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TANACSADO 5 SZOLGALTATO Zir "o 568,

VALLALKOZASI SZERZODES
CT0L-10)

amely létrejott egyrészrél a Budapest XVIIL. keriilet Pestszentlorinc-Pestszentimre
Onkorményzat (székhely: 1184 Budapest, Ulldi ut 400., addészam: 15518008-2-43,
bankszamlaszam: 10900028-00000002-39950006, tel.: +361-290-2021, fax: +361-291-1415,
képviseli: Ughy Attila polgdrmester) mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészrol a név: FEHEREP EpitSipari és Kereskedelmi Févallalkozé Kft. (székhely: 8000
Szekesfehérvar, Sziget u. 13.; cégjegyzékszam: 07-09-006554; adoszam: 11800756-2-07;
bankszamlaszam: 10102952-50882700-01000009; képviseli: Horvath Attila tigyvezet6) mint
vallalkozoé (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott a , Kandé Téri Altaldnos Iskola intézményépiiletének energetikai korszeriisitése”
targyban lebonyolitott kozbeszerzeési eljaras alapjan — ahol Vallalkozo a nevezett
kozbeszerzési eljardson elnyerte az é€pitési beruhazas végzésének jogat az I. rész
vonatkozasaban — alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

1. A szerzodés targya:

1.1. Megrendel6 a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 azonosité szamu palyazata a Kando Téri
Altaldnos Iskola épiiletének energetikai korszeriisitése kapcsan tamogatast nyert.

1.2. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Budapest X VIII. keriilet belteriiletén 1év6
145 688/4 hrsz.-1, természetben 1182 Budapest, Kando6 tér 1. szam alatt talalhaté Kandé Téri
Altalanos Iskola épiiletének energetikai korszertisitésével tsszefiiggésben az I. kozbeszerzési
rész vonatkozasidban meghatarozott munkak elvégzését az ajanlattételi felhivasban,
dokumentédcioban, Véllalkozo ajanlataban, valamint a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett
egy¢éb iratokban meghatarozott tartalommal. A kdzbeszerzési eljards dokumentumai jelen
szerz6dés részét képezik, a szerzddés kizarélag e dokumentumok tartalmaval egyiitt
értelmezhetd.

1.3. Villalkoz6 koteles a jelen szerzodés targyat képezé munkakat a szerzédés mellékletét
képezé épitési-miiszaki kivitelezési tervdokumenticio, a Vallalkozd elfogadott ajanlatanak
részét képezo arazott koltségvetés alapjan hatdridére, a jogszabalyok és a Magyar szabvany
eldirasai szerint, I. osztalyt mindségben, hiba és hidnymentesen teljesiteni.

1.4. Az épitési munkalatok alatt az iskola {izemszerli miikédésének lehetdségét (az 1.5.
pontban megjelolt idoszak kivételével) folyamatosan biztositani kell, az intézmény
mitkddésének zavarasa nélkiil, illetve Vallalkozénak a munkat ugy kell megszerveznie, hogy
az atépitéssel nem érintett egységekben a kdzmiivek, az elektromos energia, a melegviz €s a
fiités ellatas folyamatosan biztositott legyen.

1.5. Az épitési munkalatok {itemezhetéségére vonatkozd tajékoztatast (igy kiilondsen a
tervezett elzarasok (munkateriilet kijel6lések), korlatlan munkavégzési lehet6ség, stb.
vonatkozasaban) Megrendelé a Miiszaki Leirasban adta meg, amely tdjékoztatas Vallalkozo
tudomasul vett és kotelezi magat arra, hogy a teljesités itemezése soran erre tekintettel jar el.

2. Vallalkozoi dij:
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2.1. Szerz6dd felek a szerzddés targyat képezd munkak ellenértékét az alabbiak szerint
hatarozzak meg, egydsszegli prognosztizalt atalanyaron:

netto 5.753.892,- Ft
AFA 1.553.551,- Ft
Osszesen: 7.307.443,- Ft atalanyar, azaz hétmillio-haromszazhétezer-

négyszaznegyvenharom forint.

2.2. A villalkozoi dij tartalmazza a szerz6dés teljesitéséhez szilkséges valamennyi koltséget.
Vallalkozé kijelenti, hogy a dijakat a helyszini kériilmények és adottsagok, illetve a kiviteli
tervek és feltételek teljes korli ismeretében alakitotta ki, az 4rat az esetleg elére nem lathaté
munkakra, raforditdsokra és koriilményekre tekintettel hatirozta meg. Az atalanydij
kiilondsen, de nem kizardlag tartalmazza:

a) A teljes kori generdlvallalkozoi tevékenys€g és a munkak, kiviteli tervdokumentacio
szerinti hidny- és hibamentes megvalodsitasahoz, valamint az dtadas-atvételi eljards sikeres
lezarasahoz sziikséges valamennyi koltséget, dijat, és potlékot;

b) A kdzmiivekre valé racsatlakozasok, megéepitését, almérdk fel és leszerelését és az azzal
kapcsolatos Osszes koltséget kivéve a kozmiifejlesztési hozzajaruldsokat (a
kozmiifejlesztési hozzajarulasokat a kozmiivéllalatok részére a generalkivitelezd
ligyintézésével, annak felhivasara Megrendeld fizeti);

c) A gépészeti és elektromos attorések helyreallitasanak €s a sziikséges lezarasok koltségeit;
d) A teljes korli megvalositashoz, az atadashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot;

e) A szikséges anyagok utinpotlasi arat, arkockazati fedezetet, anyagigazgatasi és szallitasi
koltségeket;

f) Gépkaltségeket, bruttd fedezetet, illetve minden, a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvaldsitashoz sziikséges munka ellenértékét;

g) Ado-, illeték, vamkoltségeket

h) A felvonulas, viztelenités, kornyezet-megdvas, Orzés, vagyon- és balesetvédelem
koltségeit;

i) A bérleti, kozteriilet-foglalasi, parkolasi dijakat;

J) A segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulds, egyéb dijak, koltségek, ideiglenes
létesitmények, stb. értékeét;

k) Bontasi és ¢pitési hulladék anyagok elszallitasanak, valamint szabalyos lerakasanak,
tarolasdnak, jogszabalyok altal eloirt kezelésének és mindezekre vonatkozdan az ott
eloirtak szerinti dokumentélasanak, ezek (Vallalkozo 4ltali) beszerzésének koltségeit;

1) Az épités idotartamara a szikkséges belsé munkateriiletek elhatarolasa, védoteto,
esetlegesen kozuti jelzdtabla, illetve a forgalomtechnikai berendezések egyéb tartozékok
létesitésének, eldallitisanak, athelyezésének koltségeit, beleértve azok lebontdsat és
elszallitasat;

m) Az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten, illetve épiileteken (beleértve
minden koézmiivezetéket és berendezést) az esetleges keletkezd karok helyreallitasi és
rekultivacios koltségeit;

n) Egy darab épitési tabla eldallitdsanak, fel- és leszerelésének koltségeit;

0) A két peldiny atadasi tervdokumentaciéo (un. ,,D” terv) és karbantartisi utasitas
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készitésének koltségeit (magat a dokumentaciot Vallalkozé késziti el);
p) Garancidlis, illetve szavatossagi kitelezettségek koltségeit;
q) Tartalék anyagok és alkatrészek koltségeit;

r) A megvalositott létesitmény miiszaki atadas-atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok
lefolytatasanak, jegyzokonyvek és dokumentumok beszerzésének és elfallitisanak (az
ezekhez sziikséges rakotési, engedélyeztetési eljarasi dijakat, ligyintézést) koltségeit;

s) Az épitkezés teljes korii épitési és felelosségbiztositisanak koltségeit;

2.3. Villalkozo felelés a munkak hidnytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eldirva a koltségvetésben, de a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a
szerzddés targyanak kifogastalan, teljes kor( kivitelezéséhez.

2.4. Felek egyezben rogzitik, hogy tébblet- €s potmunka végzeésére kizardlag a kdzbeszerzési
eljaras keretében kotott Szerzddésre vonatkozo elbirdsok megtartdsa mellett keriilhet sor.
Felek az egyértelmiiség okan rogzitik, hogy potmunka elrendelése az épitési naploban nem
lehetséges érvényesen. Az é€pitési naploban elrendelt potmunka végzését Vallalkozo
megtagadhatja. Amennyiben a nem szabélyszerlien elrendelt potmunkat Vallalkozo mégis
elvégzi, ugy e korben vallalkozo sajat feleldsségére jar el. Felek jelen Szerzddés aldirasaval
megallapodnak abban, hogy Vallalkozo csak a jogalap nélkiili gazdagodas szabdlya szerint
tarthat igényt az igy elvégzett munkaéja elszamolasara.

2.5 Villalkozé a 2.1. pontban részletezett 4ron feliil semmilyen tSbbletkdltséget nem
érvényesithet, ami vonatkozik az inflacios arvaltozasokra is.

2.6 Miiszaki és pénziigyi iitemezés:

Vallalkozd jogosult 1 db elélegszamla benyujtasara a szerzédés megkotésekor, melynek az
osszeget fel kell tiintetni a végszamla Gsszegén, amely igy pénziigyi rendezést nem igényel
majd. Az eldlegszamla mértéke a Vallalkozdéi dij 10%-a. A Vallalkozo6i dij fennmarado
részerdl Vallalkozo szamlat (végszamlat) allit ki a teljesités elismerését kovetden.

2.7. Vallalkoz6 a részszamlak benyujtasara az adott iitem teljesitésének miiszaki ellenér altali
igazolasat koveten, a végszamla benyujtdsara a miiszaki ellendr 4ltal igazolt, hidny- és
hibamentes teljesitést, valamint a 7.4. pontban felsorolt feltételek teljesitését kovetGen
jogosult.

2.8. A fizetési litemek alkalmaval Vallalkozo tébb szamlat nytjthat be figyelemmel a Kbt.
305. § (3) bekezdés c), d) és g), i) pontjaira. Véllalkozd koteles a teljesitésérdl
(részteljesitésérol)  kiallitott szamla  benyujtisanak  idpontjdig a  teljesitésben
(részteljesitésben) megjelend - vele szerzddéses viszonyban allé - alvillalkozd kivitelezo
teljesitésének (részteljesitésnek) pénziigyi elszamolasat elvégezni. Villalkozo tudomasul
veszi, hogy a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontjara figyelemmel Megrendel csak akkor
jogosult a fennmaradd ellenértékrdl kiallitott szamla teljesitésére, ha Vallalkozé igazolja,
hogy a fenti peénziigyi elszamolas a teljesitésbe bevont alvallalkozdkkal, illetve
szakemberekkel megfelelt az Art. 36/A. § szakaszanak.

2.9. Fizetési késedelem esetén Megrendelé a Kbt. 306/A. § (1) bek. b) pontja alapjan
alkalmazandé Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. Vallalkozo szdmldjan szerepldo minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

Megrendeld fizetési késedelme esetére beszedési megbizast enged pénzforgalmi szamlija
terhére, Vallalkozo javara a Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése szerint. Megrendelé a
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hivatkozott jogszabalyoknak megfelel6 inkasszo nyilatkozat ataddsira a Szerzodés alairasakor
koteles, a nyilatkozat a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

2.10. Megrendel6 magara nézve vallalja a kdzbeszerzésekrol szolé 2003. évi CXXIX. térvény
305. § (4) bekezdésében foglaltakat, tovabba az Art. 36/A. §-ban foglaltakat.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Megrendelé kijelenti, hogy a szerzddés pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.2. A miszaki tartalom teljesitését a felek atadas-atvételi jegyzokonyvben rogzitik, amely
jegyzokonyvet a Megrendeld altal kijelolt, felelos személy és a Vallalkozo felelés miiszaki
vezetdje ellenjegyzésével igazol.

3.3. A Villalkozo a részszamlat a teljesitési iitem hiba — és hianymentes teljesitését igazold,
miiszaki atadas-atvételrdl kiallitott jegyzokonyv felvételét kiovetben jogosult kiallitani. A
szamlakhoz Vallalkozo koteles csatolni a teljesitést igazolo dokumentumok példanyait
(teljesitésigazolas, felmérés, atadas-atvételi jegyzokonyv, mindség tanisitishoz sziikséges
okmanyok, hasznalati, kezelési utmutato stb.).

3.4. A nem szabalyszerlien kiallitott, illetve hianyos mellékletekkel ellatott szamla
ellenértéke nem folyosithato.

3.5. Megrendeld és a Vallalkozé6 megegyeznek abban, hogy a targyi munka szamlajat
Vallalkozé harom példanyban kiildi a Megrendeldnek. Szamlakifogas esetén a Megrendel6
koteles a szamlat és a kifogasait rogzitve a Vallalkozénak visszakiildeni egyeztetési
szandéka kinyilvanitdsaval. Ez utobbi eset a Megrendel6 késedelmét kizarja. Megrendelot a
szamla hibas kitdltésébol, a mellékletek vagy azok egy része hianyabdl eredé késedelemért
felelosség nem terheli.

3.6 Jolteljesitési biztositék:

Vallalkozo a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban koteles a Megrendeld részére
jolteljesitési biztositékot nydjtani, melynek mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij 5%-a, €s
amely visszavonhatatlan és feltétel nélkiili. Megrendeldé e biztositék terhére jogosult
Vallalkozdval szemben a jotallasi igényeib6l eredd kovetelését (ide értve a kitbérkdvetelést
is) érvényesiteni.

Villalkozé a jolteljesitési biztositékot — valasztisa szerint — az alabbi biztositeknyujtasi
formak valamelyikében koteles nytjtani:

a.) a teljes netté vallalkozoi dij 5%-anak megfelelé pénzosszeg Megrendeld bank
szamlajara t6rténo befizetése,

b.) a teljes nett6 vallalkozéi dij 5%-anak megfeleld 6sszegii bankgarancia biztositdsa,

c.) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallaldst tartalmazd —
kotelezvény.

3.6.1.

Vallalkozd koteles a jolteljesitési biztositékrol bankgaranciat atadni Megrendel6nek.

A jolteljesitési bankgarancia Megrendeld altali elfogaddsanak feltételei:

- pontos hivatkozas a kozbeszerzési eljarasra

- Megrendeld, mint Kedvezményezett megjeldlése

- igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd

- korlatozas nélkiili €s visszavonhatatlan

- a futamideje (érvényessége) a jelen szerzodés szerinti jotallasi hatarido leteltétdl szamitott
30 nap.
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- a biztositék nyujtdja kotelezi magét, hogy Megrendel6 képviseldjének elsd irasbeli
felszolitasara, Vallalkozo vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden elézetes okirat vizsgalata és birdsagi dontés nélkiil,
a biztositékot nyijté sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt osszeget - a fenti 5 banki
munkanapos id6n beliil - megfizeti Megrendelének.

3.7. A szémldkra ra kell vezetni a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 projektazonositot.

3.8. Megrendel6 a kivitelezési munkak sordn jelen szerzodés mellékletét képez6 miiszaki,
teljesitési és pénziigyi litemterv alapjén biztositja részszamla benytjtasanak lehet6ségét.

3.9. Végszamla a hidny- és hibamentes teljesitést, az atadas-atvétel lefolytatasat kvetden
nyujthaté be. Vallalkozd az atadas-atvételi eljars soran atadja a beépitett anyagok,
berendezések gyartomiivi- és hazai honositasi- miibizonylatait, mérési jegyzokényveit,
szabvanyossdgi nyilatkozatait, valamint a targyi munkédkra vonatkozo kezelési- és
karbantartdsi utasitast 4 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat Megrendelé csak hiteles
magyar forditds csatoldsaval vesz at. Ezen bizonylat 4tadisa a szamla kifizetésének egyik

feltétele.

A végszamla kotelezd mellékletei:

miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv,

Villalkozé nyilatkozata arr6l, hogy a vegszamla Villalkozé valamennyi
kovetelését tartalmazza a Megrendelével szemben, beleértve a pétmunkak
ellenértékét is, s hogy a végszamlan tilmenden a vallalkozénak — a szavatossagi
visszatartas kivételével-semmiféle tovabbi kévetelése nincs.

megrendeldi igazolas, hogy Villalkozé a hibajavitasi, hidnypotlasi munkat teljes
kortien elvégezte, ‘
Villalkozé nyilatkozata arrél, hogy a szerzédés szerint elkésziilt és minden
anyagot, szerkezetet a gyartok utasitdsainak megfeleléen, a Megrendel6
rendelkezései szerint hasznéltak fel,

Villalkozo nyilatkozata arrél, hogy lefolytattak minden, a jogszabalyok és a jelen
szerz0dés altal megkivant ellen6rzést, valamint beszerzett minden hatdsagi
engedélyt, melynek beszerzési kotelezettsége a jogszabalyok és a szerzddés
alapjan Vallalkoz6t terheli, valamint az eredeti példanyokat Megrendelének atadta,
Megrendeld nyilatkozatat arrdl, hogy Vallalkozé minden garancialis, jotallasi
bizonylatot, gépkonyvet, vizsgilati eredményt, az Ataddsi dokumentdcidt, a
kezelési és karbantartasi utasitasokat, a hulladékkezelésre vonatkozo, ill. a reciklalt
alapanyag felhaszndlast igazolé valamint a szerzédés altal eldirt mas
dokumentumokat a Megrendeldnek 4tadott.

A végszamla kifizetésének feltétele:

a Megrendel8 miiszaki ellenére &ltal jovahagyott atadas-atvételi jegyzdkonyv,
tovabba az 4tadds-atvétel soran feltart hidnyok, hibak javitasa, szavatossigi
igények kielégitése;

hidnymentes Megvalosulasi tervdokument4cio,

a jolteljesitési biztositék nytjtasara vonatkozé dokumentum atadasa;

a szerzdés teljesitésében részt vevd alvallalkozé kivitelezék kévetelése
kiegyenlitésének hidnytalan igazolasa [Etv. 39/A. § (6) bekezdés, Kbt. 305.§ (3)
bek. h) pont];

az adozas rendjér6l szdélé 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-aban foglaltak
teljesitése.

f— b
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4. Hataridok:

4.1. A munkateriilet atadds-atvétele:

A Szerzodes alairasat kovetden legkésobb 15 napon beliil torténik meg a munkateriilet atadas.
4.2 Részteljesitési hataridok:

Lasd a szerzodés 2.6. pontjaban

4.3 Befejezési hatarido:

1. rész: a munkateriilet atadasatol szamitva 45 nap

4.4. Szintén a szerz6dés mellékletét képezi a részletes organizécids terv, a Miiszaki leirdsban
foglaltaknak megfelelden.

4.5. A munkateriilet atadasat a Felek Vallalkoz6 altal szabalyosan megnyitott épitési naploban
rogzitik. A munkateriilet dtaddsaval egyidejiileg a Vallalkozo és a Megrendelé meghatirozza
a kooperacid és a tervezdi miivezetés iddpontjait is.

5. Felek jogai és kitelezetiségei:

5.1. Megrendel$ koteles a munkateriiletet a Vallalkozé részére atadni, egyben szavatolja,
hogy a szerzodés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Vallalkozé gondoskodik az épitési naploban atvett munkatertilet dllagmegovasarol, érzésérol,
a munka-, baleset- ¢és tlizvédelmi eldirdsok betartdsar6l. Megrendelé a munkateriileten
elhelyezett anyagokért semmilyen felel6sséget nem vallal. Viallalkozo koteles a munkat a
munkateriilet atadasat kovetden haladéktalanul elkezdeni, és az épitési ltemterv szerint
végezni.

5.2. Vallalkoz¢ teljesitéséhez alvallalkozét az ajanlataban foglaltak szerint vehet igénybe.

5.3. Az épitéshelyi organizdciohoz sziikséges feltételeket az épitési telken beliil (sziikség
esetén sajat telephelyén) Vallalkozdnak kell biztositani. Felvonulasi teriiletként csak az iskola
munkalkal érintett részét lehet hasznalni a Miiszaki leirdsban meghatarozottak szerint.

Amennyiben az épitési anyagok tarolasahoz Vallalkozd az épitési teriileten kiviili teriiletet (pl.
kozteriilet) kivan igénybe venni, az erre vonatkozd Osszes koltség, a sziikséges engedélyek
beszerzésének és tligyintézésének koltsége Vallalkozot terheli, valamint az iigyintézés és
bonyolitas is Vallalkozo feladata, amely az 61t6z0, a raktar, illetve sziikség esetén az iroda
konténerek elhelyezését is magaba foglalja.

5.4. Vallalkozé utélagosan nem hivatkozhat a sziikséges iigyintézés teljesitési hataridot
akadalyozd hatasara. Megrendeld ilyen esetben is jogosult a késedelembdl szarmazd
jogkdvetkezményeket érvényesiteni.

5.5. Telepiteni csak konténert, vagy lakékocsit, és mobil WC-t lehet Megrendeldvel
egyeztetve. A kivitelezés sordn az elektromos energia és a viz vételezése az intézmény
halozatarol lesz biztositva. A fogyasztés ellenértékének rendezése az atadas-atvétel feltétele.

A felvonulasi teriiletet megfeleloen le kell hatarolni. A kozteriilet és a szomszédos ingatlanok
megfeleld rendjérdl, védelmérdl gondoskodni kell. A felvonulasi teriilet kialakitasa soran a
meglévé fakat Vallalkozo koteles megdvni, a munkavégzést kdvetben a teriiletet
helyreallitani.
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5.6. Az ajanlattételi amak a fent részletezett, illetve a teljes organizacioval kapcsolatos
koltségeket is tartalmaznia kell.

5.7. Vallalkozé a munkateriilet atvételével megnyitja és folyamatosan vezeti az Epitési
Naplét.

5.8. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a megvalositas kdzbeni vitdk (miiszaki,
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a 1étesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a
befejezési hataridé modositasara. Ezeket felek kivitelezés kozben, vagy dtadas utin
megegyezeéssel, vagy jogi uton rendezik.

5.9. Villalkozoé hetente koordinacids értekezletet tart, melyen Megrendeld (képviseldje v.
miiszaki ellendre altal) koteles részt venni, és sziikséges esetben nyilatkozatot tenni.

5.10. Vallalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyezodésekre vonatkozd elbirasokat betartja, a munkateriiletrél az épitkezéssel okozott
szennyezbdést, folyamatosan eltavolitja. Amennyiben e kotelezettségét felszolitis ellenére
sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

5.11. Viallalkozé tevékenységével Osszefliggd, ill. a szerzédés idotartama alatt keletkezo
karokra Megrendeld felelosséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést. A karok elharitasara
Vallalkozé sajat nevére ¢és felelosségére, a beruhdzasra vonatkozd épitési- és
feleldsségbiztositast kot, amelyet a szerzddés aldirdsanak napjan Megrendeld részére be kell
mutatni.

5.12. Az iskola épiiletében, annak berendezéseiben, hasznalati eszkézeiben, a vallalas targyat
képezd bontasi-épitési munkalatokkal Gsszefiiggésben kozvetlen, vagy kozvetett modon
keletkezett barminemii kar, helyreallitasi, javitasi, potlasi, esetleg kartéritési koltseg
Vallalkozot terheli.

5.13. Vallalkozo részletes, MegrendelGvel egyeztetett — a jelen szerzddésben meghatarozott
részteljesitési hataridokhoéz igazodo — reszletes épitési litemtervet keészit a Miiszaki Leirasnak
megfeleloen, amely épitési litemezes a szerzodes részéve valik, késedelem esetén Megrendel6
jogosult a részteljesiteési hataridok vonatkozasaban is — a teljes késedelem napjaira szamitva —
az e szerzodésben vallalt kétbérteher érvényesitésére.

5.14. Vallalkozo csak az érvényes rendeletek és szabvanyok szerinti, megfeleldé (CE)
mindsitéssel rendelkez0 anyagokat, szerelvényeket épithet be, €s azt a szallitas vagy beépites
elott mindségtanusitvannyal koételes igazolni, amelynek masolatat koteles Megrendelonek
atadni. Vallalkoz6 ugyancsak koteles atadni a beépitett anyagok gyartomivi, és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MEEIL, MABISZ, stb. 3/2003 (1.25.) BM — GkM — Kv.VM egyiittes
rendelet) miibizonylatait, mérési jegyz6kdnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkéra vonatkoz6 kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii
bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendel®. Ezen bizonylatok,
illetve a mindségtanisitvanyok masolatdnak ataddsa a szamla kifizetésének egyik feltétele.

5.15. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a bontasi munkak soran a bontasi hulladék, anyagok
teriileten torténé Osszegyljtése, a teriiletrdl torténd elszallitasa teljes egészében a vallalkozd
kotelezettsége, melynek ellenértékét a vallalkozéi dij tartalmazza. A bontott anyagok
teriiletrdl vald szallitds sordn a kotelezden eldirt nyilvantartas mellett a szallitott tételekrol,
mennyiségekrdl pontos id6pont szerinti nyilvantartist kell vezetni. A bontott anyagok
Osszegylijtése, szakszeri szallitasa, elhelyezése, megsemmisitése teljes egészben a Vallalkozo
felelossége.

5.16. A bontadsi munkélatok soran Vallalkozé koteles a hatdlyos balesetvédelmi, és
munkabiztonsagi eléirdsokat maradéktalanul betartani. A munkavégzés alatt az épitési
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(bontasi) helyszinen és az ezzel hataros koézteriileten tortént barminemi munkalatokkal
kapcsolatos személyi sériilésért, anyagi karért kizardlag Vallalkozo felel, fiiggetleniil attol
hogy a balesetben érintett személy(ek) a Vallalkozd korébe tartoznak-e. A munkateriilet
védelmét hatarolasat a Viallalkozo koteles megoldani.

5.17. Vallalkozénak a bontasi munkélatok sordn a balesetveszélyes, vagy anyagi karral
fenyegetd helyzeteket tole telhetéen meg kell akadalyozni. Amennyiben mégis bekdvetkezik
valamilyen karesemény, vagy baleset, €s az megeldzhetd lett volna, igy az anyagi karon til
az esetleges késedelem okozta veszteség is Villalkozot terheli.

5.18. Felek megéllapodnak abban, hogy az épitési munkak végzését — a Vallalkozd
akadalyoztatasa nélkiil — a Megrendeld barmikor ellendrizheti. A Megrendeldé 7 naponként
koteles ellendrizni a kivitelezést abbdl a szempontbol, hogy az a kiviteli terveknek és a
koltségvetésnek megfeleloen torténik-e, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az épitési naploba
koteles bejegyezni. Nem mentesiil a Vallalkozé a felelosség alol, ha a Megrendelé az
ellen6érzést elmulasztja, vagy nem megfeleléen végzi el. Vallalkozé az eltakardsra keriild
munkarészek ellendrzési lehetdségét biztositja, az eltakardsi idépontot megel6z6 3 napos
értesitéssel. A  szabvanyokban eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi, azok
jegyzOkonyveit, bizonylatait Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

5.19. Vallalkozo koteles a munkateriileten a jogszabdlyokban el6irt munkavédelmi és
tlizvédelmi szabalyokat betartani, betartatni, betartasat ellendrizni.

5.20. A munkateriilet elzdrasarol, védelmeérol és drzésérdl a Vallalkozo gondoskodik, és az
épités ideje alatt mindvégig a Vallalkozo feladata azoknak a hatosagi eléirasoknak a betartdsa,
amelyek az épitési-szerelési munkavégzéshez kapcsolédnak. Ha a munkavégzés kozteriiletet
is érint, a Véllalkozo szerzi be a sziikséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait. Vallalkozd
feladata a munkateriilet, valamint az igénybevett kizteriilet (jarda, tttest, stb.) folyamatos
tisztantartasa, a munkateriiletrol a hulladék, szemét és sitt folyamatos elszallitasa.

Vallalkozé koteles a munkateriiletre, az ott elhelyezésre keriilé eszkdzeire, valamint a
tevékenységre a megfeleld vagyon- és felelosségbiztositasokat megkétni és azokat a munka
kivitelezése soran végig fenntartani.

5.21. Vallalkozé a munkateriileten csak a jogszabalyoknak megfeleléen foglalkoztatott
munkavallalokat, illetve csak a jogszabalyoknak megfelelé alvallalkozot foglalkoztathat.
Vallalkozé koteles biztositani, hogy a munkateriileten foglalkoztatott valamennyi személy a
sziikséges képesitéssel rendelkezzen és az el6irt munkavédelmi felszereléseket alkalmazza. A
jogszabalyoknak nem megfelel6 foglalkoztatasbol, az eldirt védofelszerelések alkalmazasdanak
elmulasztasabol ered6 minden kér és koltség és a teljes felelosség a Vallalkozot terheli,
melyeket semmilyen koriilmények kézétt nem jogosult a Megrendelore dtharitani.

5.22. A Vallalkozo felel6s minden olyan masra at nem harithatd kir megtéritéséért, melyet a
szerzodés targyat képezé munka végzése soran a Megrendel6nek, vagy harmadik félnek
okozott fuggetleniil att6l, hogy a kart harmadik fél a Megrendel6vel szemben kivanja
érvenyesiteni.

5.23. Villalkozé munkavégzése soran munkanapokon 8-14 éra k6z6tt az atlagosndl (50 dB)
magasabb zajszintet nem érhet el. Amennyiben az éjszakai, vagy munkasziineti napon t6rtén6
munkavégzés engedélyhez kotott, gy a sziikséges engedélyt Vallalkozé tartozik beszerezni.

5.24. Zajjal jar6 munkakat csak a projektre meghatarozott zajkibocsatasi hatarértéken beliil
lehet végezni. A munkavégzés soran alkalmazott gépek, berendezések, szerszamok a
legkorszeriibb zajvédelemmel rendelkezzenek. A munkavégzés megkezdése elott Vallalkozo
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koteles Megrendelénél mitkodé Komyezetvédelmi Csoportjatdl zajkibocsatasi hatdrértékrol
tajékozodni.

5.25. Vallalkoz6nak a munkavégzés id6tartamdra olyan porvédd eszkozoket kell alkalmaznia,
amelyek a por terjedése altal okozott kellemetlenségeket minimalizaljak.

5.26. A szomszédos épiiletekben varhatoan vibracidt okozé munkakat megkezdésiik el6tt hét
nappal irasban be kell jelenteni Megrendel felé. A munkdk végrehajtisa sordn kelld
gondossaggal kell eljami, hogy ezen épiiletek altalanos miikddését a munkavégzéssel okozott
rezgések ne zavarjak, illetve az épiiletek ne kérosodjanak. A szomszédos épiiletek esetleges
allagfelvétele a Vallalkozo feladata.

5.27. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy az altala a szerz8dés keretében folytatott
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levegétisztasagi, veszélyes hulladék-kezelési elbirasokat fokozottan betartja; ezek megszegése
esetén teljes felelosséggel tartozik.

5.28. A kiviteli tervdokumentacidban szerepld anyagokat a Vallalkozo szerzi be.

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfelel6ségének vitdja
esetén Megrendeld mindségi vizsgalatot végeztet. Ha a vizsgilat eredménye Vallalkozo
szdmara elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét Vallalkoz6 haladéktalanul, kéltségmentesen kdoteles elvegezni.

5.29. A kivitelezés ideje alatt tervez6i miivezetést Megrendeld 3 alkalommal, Vallalkozdval
és Tervezbvel egyeztetett idépontban biziosit. Tovabbi tervezdi miivezetésrdl (szikség
szerint, de min. 3 alkalom) Vallalkozé gondoskodik

5.30. Megrendelé ellatja a Vallalkozé mindségbiztositasi rendszeréhez igazodd miiszaki
ellendrzést. A miiszaki ellenér feladatai kiilondsen az alabbiak:

a) a létesitmény kivitelezésének teljes iddtartama alatt folyamatosan ellendrzi az épitkezés
menetét,

b) a Vaillalkozo 4ltal vezetett épitési naplot folyamatosan ellendrzi,

¢) az eltakardsra keriilé munkarészeket, a Véllalkozd épitési naplojaba tortént bejegyzest,
illetve egyéb irasos értesitést haladéktalanul ellenérzi, megfelelésége esetén az eltakarasi
engedélyt irasban megadja,

d) heti egy alkalommal kooperacios megbeszélés vesz részt, a sziikséges nyilatkozatokat €s
dontéseket megteszi, és az épitési naploban rogziti.

Megrendeld6 altal kijelslt miiszaki ellendr:
Név: Viczian Andras

Cim: 1188 Budapest, Szdvet u. 28.

Tel:  +36 20957 1962

Vallalkozo felelos miszaki vezetdje:

Nev: Kalinics Miklos

Cim: 8000 Székesfehérvar, Budai ut 139
Tel: +3622 506515

5.31. Az ilizembe helyezéshez sziikséges kozmii-szolgaltatasi szerzOdések megkotése a
Megrendelé meghatalmazasa alapjan a Villalkozo feladata.
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6. A teljesitésben résztvevo személyelc:

6.1. Vallalkozo csak a kdzbeszerzési eljarasaban beadott ajanlataban meghatarozottak szerint
vehet igénybe alvallalkoz6t. Amennyiben Vallalkozoé a jelen pontban irt kotelezettségét
megszegi, Megrendeld jogosult a jelen szerzddést6l azonnali hatallyal elallni.

6.2. Vallalkozo az alvallalkozék tevékenységért uigy felel, mintha a munkat maga végezte
volna el. A Megrendel6 kikéti, hogy jelen szerzédésben irtak az alvallalkozok tekintetében is
értelemszeriien iranyadodak €s érvényesitendok.

6.3. Villalkozo a jelen szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a jelen szerz6dés teljesitésében a
Vallalkozé oldaldn kozremiikodd természetes személy gyanusitottként nem all biintetGeljaras
hatilya alatt, illetve amennyiben ezen személy ellen szandékos biincselekmény elkévetése
miatt biintetd eljaras indult, Ggy ezt a Vallalkozo a tudomasszerzést kdvetben a Megrendeld
részére haladéktalanul bejelenti.

6.4. Ha a szerz0déskotést kdvetden - a szerzodéskodtéskor elére nem lathatod ok kovetkeztében
- bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo, illetéleg szakember bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvallalkozéval, Megrendelé mdas megjelolt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel az Ajanlattételi Felhivas szerinti miiszaki-szakmai alkalmassagi
minimum kovetelményeknek, melyeknek Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoéval egyiitt felelt meg.

6.5. Vallalkozo a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzddés teljesitésében a
Vallalkozo oldalan résztvevd személyek elézetesen, a Vallalkozd részére tett
nyilatkozatukban hozzajarultak ahhoz, hogy a Vallalkozd a személyes adataikat kezelje és a
Megrendel6 részére — titoktartas terhe mellett — hozzaférhetové tegye.

7. Készre jelentés, atadis-atvétel:

7.1 Vallalkozo kételes a kifrasban és nyertes ajanlatiban meghatirozott, a rendeltetésszerii
hasznalatot biztosito, teljes kordi, biztonsdgos hasznalatra alkalmas allapotban és I. osztalya
mindségben teljesiteni.

7.2 Az elkésziilt munkarél felek teljesitésigazolasi jegyzOkonyvet készitenek minden
teljesitési szakaszban, amelyet mindkét szerz6d0 félnek ala kell irnia, melyben rogzitik a
milszaki megvaldsitas mértékét és az ehhez kapcsolodo pénziigyi teljesitést.

7.3 A létesitmény fizikai megvalositasarol Vallalkozd Megrendel6t tdjékoztatja, amely
tajékoztatast a Felek a Kbt. 305.§ (2) bekezdése szerint készre jelentésnek tekintik.

A létesitmény fizikai megvalésitisarol szolo értesitését koveté 3. munkanaptol 10.
munkanapig terjed6 idoszakban Felek elvégzik a végleges vizsgalatokat, teszteket, méréseket.
Ha Vallalkozo6 indokolatlanul késlelteti, vagy nem végzi el a teszteket, Megrendel6 végezteti
el Villalkozé kockazatara és koltségére. Ha valamely munka, munkarész a tesztek szerint
nem megfeleld, a tesztek megismétlését — a szitkség szerinti javitasok utdn — a Vallalkozd
koltsegére kell elvégeztetni. Minden olyan, a tesztekkel kapcsolatos koéltséget, amelyet
Megrendeld viselt, a szerzddéses arbol levondsra kell helyezni a Kbt. 306/A. § (5)
bekezdésének figyelembe vételével.

7.4. Villalkozo a fizikai megvalositast kovetd ellen6rzési eljarason Megrendeld
rendelkezésére bocsatja az alabbiakat: papir alapon és pdf formatumban CD v. DVD lemezen
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a) 2 pld. megvalositasi dokumentacio, nyomvonaltervek,

b) épitési napld

c) kivitelezéi, felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat

d) elektromos kivitelezéi nyilatkozat, amely tartalmazza a tlizvédelmi feliilvizsgalat
megfelelé mindsitését is.

e) beépitett és az elkésziilt (kivitelezett) szerkezeti elemek, termékek igazolasara szolgald
dokumentum (mindségi bizonylatok, gyartomivi és hazai honositasi miibizonylatok, azok
hiteles forditasa, stb.)

f) tartalék alkatrészek, anyagok biztositdsa (ezek mennyiségét és fajtait — tervezdi
kozremiikodéssel — a szerz6dd felek szerzodéskotést koveté 30 napon beliil
meghatarozzak), az err6l késziilt lista a szerz0dés részévé valik,

g) a generdlvallalkozis targyat képezO gépészeti, elektromos, vilagitastechnikai, stb.
rendszerek ¢€s berendezések probalizemérdl, beszabalyozasarol, el6irt paraméterek
ellendrzésérol késziilt jegyzokonyvek, egyéb dokumentumok, (zaj-, teljesitmény-mérések,
kornyezetvédelmi mérések, stb.),

h) gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

i) aberendezések magyar nyelvii kezelési, karbantartasi utasitasa,

j) érintésvédelmi, foldelésmérési szabvanyossagi jegyzokényv

k) villimvédelmi mérési jegyzokonyv

1) negativ vizminta eredmeény, stb.,

m) adatszolgaltatas fajtanként az elszallitott hulladékok mennyiségérdl

n) minden olyan levelezési, jegyzOkényvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informéaciokkal bir az estleges késobbi vitdknal vagy az lizemeltetés soran.

7.5. Felek atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kvetd 5 naptari napon beliill megkezdik.
Az atadés-atvétel idGtartama 25 naptari nap. Az atadas-atvételi eljaras csak a milszaki ellenor
hiba- és hidAnymentességet igazolo6 nyilatkozata birtokdban zarhato le.

7.6. A sikeres atadas-itvételi eljaras befejezésének feltételei:

A létesitmény miiszaki atadds-dtvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatisanak,
Jegyzoékonyvek és dokumentumok beszerzésének és eldallitdsanak megtorténte, ezek atadasa
Megrendeld részére, ill. a 7.3. és 7.4. pontokban leirtak hianytalan teljesitése.

8. Kotbérek:

8.1. A teljesités elmaradasabol, vagy késedelmes teljesitésébol eredd karokért a Villalkozo a
kotbéren feliil is kartéritési felelosséggel tartozik a Polgari Torvénykonyv rendelkezései
szerint.

8.2. Villalkozé koteles az 4ltala okozott karokat Megrendeld szamdara megtériteni.
Megrendeldnek jogaban 4ll az igazolt kartéritési kovetelését a benyujtott szamlakbol
visszatartani.

8.3 Késedelemi kétbér: A Villalkozo késedelmes teljesitése esetén 0,5% /nap Osszegli
késedelmi kotbért tartozik fizetni a Megrendelonek az eredményteleniil eltelt teljesitési
hatarid6t kovetd naptari naptdl szamitva. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd vallalkozoi
dij Osszege. A késedelmi kotbér maximalis Osszege 15 napi tételnek megfeleld kitbérdsszeg.

8.4 Meghiiisulasi kotbér: A meghitsulasi kotbér mértéke, a teljes nettd vallalkozdi dij 20 %
-a. Meghitsulasi kotbért jogosult a Megrendel6é a Vallalkozéval szemben érvényesiteni, ha a

teljesités a Vidllalkozo érdekkorében felmeriilt okbol valik lehetetlenné, hiusul meg, illetve
Megrendeld a Vallalkozo érdekkérében felmeriilt okbdl kénytelen a jelen szerzodéstol elallni.
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8.5. A kotbér a szerzOdésszegés napjan valik esedékessé. Barmely nem szerztdésszerii
teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részér6l nem jelent joglemondast
azon igényrol vagy igényekrol, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd szerzodésszegése
kovetkezményeként megilletik.

8.6. Amennyiben a Vallalkozd kotbér fizetésére koteles tigy Megrendelé jogosult a
Villalkozo altal elismert és lejart kotbér kdvetelését, mint egynemil kévetelést a vallalkozoi
dij Osszegébe beszamitani.

9. Uto-feliilvizsgalat:

9.1 Jelen szerzddés teljesitése soran elkésziilt munkak uto-feliilvizsgalatara az atadas-atvételi

eljaras befejezésétdl szamitott egy éven beliil keriil sor, amelyre a Megrendeld hatarid6t tiiz
ki.

9.2 A Megrendeld az esetleges hibdk megtekintése és kikiiszobolése céljabol lehettséget
biztosit a Vallalkozd részére, hogy a megallapodott hataridore beléphessen a szerz6désben
foglalt teriiletekre.

9.3 Amennyiben a jotallasi ido alatt, ideértve az uto-feliilvizsgalati eljarast is, hiba keriil
megallapitasra, a Vallalkozé koteles azt a Megrendelé hibabejelentését koveten
haladéktalanul, sajat kéltségén kikiisz6bolni.

10. Jotallas és szavatossag:

10.1. Villalkozo6t a szerzodes targyat képezdé munkdra vonatkozolag 36 havi teljes korii
jotallasi és ezt meghaladéan a jogszabalyokban meghatarozott mértékli szavatossagi
kotelezettség terheli, amelynek kezdési idOpontja az eredményes miiszaki atadas-atvétel
lezarasa.

10.2. Vallalkozo kételes a szabvanyok 4ltal eléirt ellen6rzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési napléban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelenddk, azokrodl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

10.3. A jelentkezd kéarok észlelése esetén Villalkozd koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet és megtenni a karok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket,
valamint Megrendel6t értesiteni, és a vonatkozo bejegyzést az épitési naploban megtenni.

10.4. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancilis id$ alatt olyan hianyossdgok
deriilnek ki, amelyek szakszeritlen munkavégzésre, vagy csokkent értékit anyagokra
vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkozé Megrendeldé felszolitdsara, azonnal
téritésmentesen és egészeében koiteles megsziintetni és kijavitani.

11. Minéségbiztositds, mindségtanisitas:

11.1. Az anyagok és berendezések minéségenek és a kiilonféle munkdk kiilonb6z6 tipusainak
és jellemzdinek megallapitasdhoz Vallalkozé a szerzddés alairasaval egyidejlileg
mindségbiztositasi tervet készit, amely a szerzédés mellékletévé valik. A mindségbiztositasi
terv munkafazisonként tartalmazza a kévetkezoket:

a) a beszallitott anyagok ellendrzésének és mindségi bizonylatolasanak maodjat,

b) a munkahelyen végzendd mindségellendrzések szamat, idejét, bizonylatolasat,

c) azellenérzd mérések szamat, idejét,
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d) az ellen6rzések soran vizsgilt paramétereket, elfogadhaté értékiiket, vizsgilando
mennyiségeket,
€) aminOségi eltérések eseteén sziikséges intézkedéseket.

11.2. Villalkozo sajat koltségére elvégzi a sziikséges Osszes alabbi probavizsgalatot és
ellendrzést a vonatkoz6 szabvanyoknak és kivetelményeknek toértén6é megfelelés igazoldsara.

- Anyagok ellendrzése beérkezéskor, a rendelési paraméterek ellenérzése.
- Az els6 és minden tovabbi - beépités elotti és azt kdvetd - probavizsgalatok, amikor elsé
vizsgalatok szerint nem teljesitették a szerzddés kovetelményeit.

11.3. Villalkoz6 a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének, valamint a
probaiizemek ellenorzésérdl késziilt dokumentumokat egységes szerkezetben koteles
folyamatosan vezetni és dokumentilni. Megrendelé nem kételes elfogadni olyan teljesitést,
amely az I. osztalyu munka kritériumainak nem felel meg.

12. A Felek képviseldi:

12.1. A Felek képviseloik nevét az €pitési naploban kételesek feltiintetni.

12.2. Megrendelé helyi képviseldje:

Név: Marosi Zoltan

Cim: 1184 Budapest, Ulléi tut 400. 3 em.
Telefon: +36 20 994 8064

Név: Kalit Valéria

Cim: 1184 Budapest, Ul18i Gt 400. fsz.: 402.
Telefon: +36 20 565 4991

12.3. Vaillalkoz6 helyi képviseldje:
Nev: Gyongydssi Gabor

Cim: Székesfehérvar, Budai ut 139
Telefon: +36 30 7473446

13. A szerz6dés modositdsa és megsziinése:

13.1. A Szerzidés modositisa kirében az alabbi alakisagok érvényesiilnek: Jelen
Szerzddésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszerii
alairasaval lehet mddositani. Szoban, rautaldé magatartassal vagy irdasban, de a Szerzddést
alairo képviseld személyektol eltérd beosztassal rendelkezé személyek altal tett jognyilatkozat
a Szerz6dés modositasara nem alkalmas.

A Szerzédés modositasa korében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiilnek: Jelen
Szerzddést a Kbt. eldirdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljards alapjan megkotott
szerzodések modositasara vonatkozo szabalyok betartasaval lehet modositani.

13.2. A szerzodés megsziinésének esetei kiilonosen:

- koz0s megegyezes,

- rendkiviili felmondas,

- aPtk. 395. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti elallas
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- sulyos szerzOdésszegésbol eredd elallas

13.3. A Felek kozos megegyezésiikkel (megsziintetd szerzédés) barmikor megsziintethetik a
szerzOdést. Ebben az esetben a felek kézott elszamolasi viszony jon 1étre.

13.4. Sulyos szerzodésszegés esetén elallasnak van helye. Silyos szerzddésszegés kiilondsen
a biztositasok fennallta igazolasanak elmulasztasa, biztositdsok megkdtésének elmulasztasa,
alvallalkozé nem szerzddésszerli foglalkoztatasa, teljesitési pothataridé be nem tartdsa, a
titoktartasi kotelezettség €s a biztonsagi el6irdsok megszegése, a dijfizetés irasbeli
figyelmeztetés ellenére torténd elmulasztésa.

14. Vesyes rendelkezések:

14.1 Feleldsségbiztositas:

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkateriilet munkateriilet atadas-atvételéig Megrendelo
részére rendelkezésre bocsatani a jelen Szerzddés szerinti Munkara vonatkozo, 150.000,-
Ft/kar, 1.500.000,- Ft/év biztositasi limiti teljes tevékenységére kiterjedd feleldsségbiztositasi
Szerz6dés eredeti példanyat, egy masolati példanyat pedig koteles atadni Megrendeld részére.
Ennek elmaradasa esetén Megrendelé Vallalkozot pothataridovel felhivja a szerzédésszegés
megsziintetésére és Megrendeld megtagadhatja a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
atadasat. A poéthataridé eredménytelen elteltét kovetden Megrendeld jogosult a Szerzddéstol
elallni. A felelésségbiztositasi szerz6désnek a Szerzodés szerinti Munka id6tartamara kell
vonatkoznia. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a Szerzodes teljes idotartama alatt rendelkezzen
a felel6sségbiztositassal.

14.2. Birosagi kikotés: Felek a polgari perrendtartdsrol szold 1952. évi I11. tv. 41. §-a alapjan
megallapoclnak abban, hogy a szerzodésbol eredd he1y1 birdsag hatéskorébe tartozé
vagyonjogi jogvitak elbiralasa kapcsan alavetik magukat a Budapesti XVIII. és XIX. Keriileti
Birdsag kizarolagos illetékességének. Megyei birésag hataskorebe tartozo ligyekben a Felek
nem kivannak birosagi kikotéssel €lni.

14.3. A Szerz6dd Felek a jelen szerzddésben rogzitett célok teljesitése érdekében kotelesek
egymassal egytittmiikodni. Ennek érdekében kiilondsen:

- kolcsénosen és haladéktalanul egymads tudomasara hozzak azokat az értesiiléseket, tényeket,
koriilményeket, amelyek a szerzodésszeri teljesitést akadalyozzak,

- a vitas kérdéseket kozvetleniil, targyalasok utjan kisérlik meg rendezni, ezen beliil barmely
fél esetleges kifogasat és eloadasat, az azt alatamasztod bizonyitékok teljes koriil feltardsaval
haladéktalanul kozli a masik féllel irasban, a masik fél valaszanak elmaradasa esetén a kifogas
alaposnak és bizonyitottnak tekintendd, az ez elleni bizonyitids esetleges Birdsag elotti
eljarasban a mulaszto felet terhelik, a késlekedés kimentésének nincs helye.

14.4. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukbol keletkez6 kovetelés méasra
nem ruhazhato at, nem engedményezhetd €s sem kolcson, sem hitel fedezeteként fel nem
hasznalhato.

14.5. A Felek kijelentik tovabba, hogy sem cs6d, sem felszamolasi eljaras alatt nem allnak, és
a jelen szerz6dés érvényességeéhez nem szitkséges harmadik személy vagy hatosag
hozzajarulasa.

14.6. Jogrol valé lemondas hidnya: Jelen Szerzddésben foglalt barmely jog késedelmes
érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valo
lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi,
illetve a fennmarado jog érvényesiteset.
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15. Zaro rendelkezések:

15.1 A jelen szerzddés az alairdsa napjatol hatalyos.

15.2 A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari torvénykonyv, valamint az
épitésre vonatkozoé jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

15.3 A jelen szerzédés hét azonos, a felek altal cégszeriien alairt eredeti, példdnyban késziilt,
amelyb6l 5 példany a Megrendel6t és 2 példany a Vallalkozot illeti meg.

15.4 A szerz6dés elvalaszthatatlan részeét képezik az aldbbi mellékletek:

- A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacioja, adott esetben a

kiegészito tajékoztatas 1. sz. melléklet
- Nyertes ajanlattevo ajanlata® 2. sz. melleklet
- Kivitelezési munkdk teljesitési litemterve és részletes organizacigja* 3. sz. melléklet
- Ajanlatkérd felhatalmazo nyilatkozata pénzforgalmi szolgaltatoja részére* 4. sz. melléklet
- Felelosségbiztositasi kotvény* 5. sz. melleklet
- Joteljesitési biztositékot igazoldé dokumentum 6. sz. melleklet

*szerzddéskotéskor csatolando
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