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VALLALKOZASI SZERZODES € -7

amely létrejott egyrészr6l a Budapest XVIII. keriilet Pestszentlérinc-Pestszentimre
Onkormanyzat (székhely: 1184 Budapest, Ullsi at 400., adészam: 15518008-2-43,
bankszdmlaszam: 10900028-00000002-39950006, tel.: +361-290-2021, fax: +361-291-1415,
képviseli: Ughy Attila polgarmester) mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a név: AKVA-PLAST Tetészigetelo Kft. (székhely: 8656 Nagyberény, Pacsirta
u. 22. cégjegyzékszam: 14-09-001138; adodszam: 10430130-2-14; bankszamlaszam:
101032114-57488900-01000004; képviseli: Kopp Krisztidn iigyvezeté) mint vallalkozo
(tovabbiakban: Vallalkozé)

kozott a ,Kands Téri Altaldnos Iskola intézményépiiletének energetikai korszerdisitése”
targyban lebonyolitott kozbeszerzési eljards alapjan — ahol Vallalkoz6 a nevezett
kozbeszerzési eljarason elnyerte az épitési beruhazas végzésének jogat a 3. rész
vonatkozédsaban — alulirott napon €s helyen az alabbi feltételek szerint:

1. A szerzodés targva:

1.1. Megrendeld a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 azonosité szamu palyazata a Kand6 Téri
Altalanos Iskola épiiletének energetikai korszeriisitése kapcsan tamogatést nyert.

1.2. Megrendel6 megrendeli, Véllalkozo elvallalja a Budapest XVIII. keriilet belteriiletén 1évé
145 688/4 hrsz.-u, természetben 1182 Budapest, Kando tér 1. szam alatt talalhato Kando Téri
Altaldnos Iskola épiiletének energetikai korszeriisitésével Osszefliggésben a 3. kizbeszerzési
rész vonatkozasdban meghatirozott munkak elvégzését az ajanlattételi felhivasban,
dokumentéciéban, Véllalkoz6 ajinlataban, valamint a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett
egyéb iratokban meghatarozott tartalommal. A k&zbeszerzési eljards dokumentumai jelen
szerzodés részét keépezik, a szerzédés kizardlag e dokumentumok tartalmaval egyiitt
értelmezhetd.

1.3. Vallalkozo koételes a jelen szerzddés targyat képezé munkakat a szerzddés mellékletét
képezd épitési-miiszaki kivitelezési tervdokumentécié, a Vallalkozé elfogadott ajanlatanak
részét képezd drazott koltségvetés alapjan hataridére, a jogszabalyok és a Magyar szabvany
eléfrasai szerint, I. osztalyt mindségben, hiba és hidnymentesen teljesiteni.

Villalkozoé koteles a szerzédés teljesitése sordn 15 % mértékben recikldlt anyagokat
felhasznalni a II. részajanlati korbe tartozé nyilaszardk cseréjénél. A reciklalt anyag(ok)
beepitését Véllalkozd a miiszaki atadas-atvétel soran igazolni kételes.

1.4. Az épiteési munkalatok alatt az iskola {izemszer(i mitkodésének lehet6ségét (az 1.5.
pontban megjelolt iddszak kivételével) folyamatosan biztositani kell, az intézmény
miikodésének zavarasa nélkiil, illetve Vallalkozonak a munkat gy kell megszerveznie, hogy
az atépitéssel nem érintett egységekben a kézmiivek, az elektromos energia, a melegviz és a
fiités ellatas folyamatosan biztositott legyen.

1.5. Az épitési munkélatok tiitemezhetdségére vonatkozo tajékoztatast (igy kiilondsen a
tervezett elzarasok (munkateriilet kijelolések), korlatlan munkavégzési lehetéség, stb.

A e W=



(]
n

vonatkozasaban) Megrendelé a Miiszaki Leirasban adta meg, amely tdjékoztatas Vallalkozo
tudomasul vett és kételezi magat arra, hogy a teljesités iitemezése soran erre tekintettel jar el

2. Villalkozoi dij:

2.1. Szerz6do felek a szerzodés targyat képezd munkak ellenértékét az alabbiak szerint
hatarozzak meg, egydsszegill prognosztizalt talanyaron:

netté: 20 899 382,- Ft + AFA atalanyir,

2.2. A vallalkoz6i dij tartalmazza a szerzédes teljesitéséhez szitkséges valamennyi kéltséget.

Vallalkozo kijelenti, hogy a dijakat a helyszini koriilmények €s adottsagok, illetve a kiviteli

tervek és feltételek teljes korti ismeretében alakitotta ki, az arat az esetleg elére nem lathatéd

munkakra, raforditasokra és koriilményekre tekintettel hatarozta meg. Az atalanydij
kiiléndsen, de nem kizarolag tartalmazza:

a) A teljes korli generalvéllalkozoi tevékenység és a munkék, kiviteli tervdokumentacio
szerinti hiany- és hibamentes megvaldsitasahoz, valamint az atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasahoz sziikséges valamennyi kéltséget, dijat, és potlékot;

b) A kozmiivekre valo racsatlakozasok, megépitését, almerdk fel és leszerelését és az azzal
kapcsolatos Osszes koltséget kivéve a kozmiifejlesztési hozzdjarulasokat (a

kozmiifejlesztési hozzajarulasokat a kozmiivallalatok részére a generalkivitelezd
tigyintézésével, annak felhivasara Megrendelo fizeti);

c) A geépeszeti es elektromos attdrések helyreallitasanak és a sziikséges lezarasok koltségeit;

d) A teljes korii megvaldsitashoz, az dtadashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot;

e) A szilkséges anyagok utanpotlasi arat, drkockazati fedezetet, anyagigazgatasi és szallitasi
koltsegeket;

f) Gépkoltségeket, bruttd fedezetet, illetve minden, a rendeltetésszer{i hasznalatra alkalmas
megvaldsitashoz sziikséges munka ellenértékét;

g) Ado-, illeték, vamkoltségeket

h) A felvonulds, viztelenités, kOmyezet-megbvas, Orzés, vagyon- €s balesetvédelem
koltségeit;

i) A bérleti, kozteriilet-foglalasi, parkolasi dijakat;

j) A segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulas, egyéb dijak, koltségek, ideiglenes
létesitmények, stb. értékét;

k) Bontéasi ¢és épitési hulladék anyagok elszallitdsanak, valamint szabalyos lerakasanak,
tarolasanak, jogszabalyok altal eloirt kezelésének és mindezekre vonatkozdan az ott
eldirtak szerinti dokumentalasanak, ezek (Vallalkozé altali) beszerzésének koltségeit;

I) Az épités idOtartamara a sziikséges bels0 munkateriiletek elhatarolasa, védotetd,
esetlegesen koziti jelzétabla, illetve a forgalomtechnikai berendezések egyéb tartozékok
létesitésének, eldallitisanak, athelyezésének koltségeit, beleértve azok lebontasat és
elszallitasat;

m) Az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten, illetve épiileteken (beleértve
minden kézmiivezetéket és berendezést) az esetleges keletkezd karok helyreallitasi és
rekultivacios koltségeit;

n) Egy darab épitési tabla eldallitasanak, fel- és leszerelésének koltségeit;
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0) A két példany atadasi tervdokumentdcid (un. ,,D” terv) és karbantartdsi utasitds
készitésének koltségeit (magat a dokumentaciot Vallalkozo késziti el);

p) Garancialis, illetve szavatossagi kotelezettségek koltségeit;
q) Tartalék anyagok és alkatrészek koltségeit;

r) A megvalositott 1étesitmény miiszaki atadas-atvételéhez szikséges mérések, vizsgalatok
lefolytatasanak, jegyzOkényvek és dokumentumok beszerzésének és eldéllitdsanak (az
ezekhez sziikséges rakéteési, engedélyeztetési eljarasi dijakat, tigyintézest) koltségeit;

s) Az épitkezés teljes korii épitési és feleldsségbiztositasanak koltségeit;

2.3. Vallalkozd felelés a munkak hidnytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eléirva a koltségvetésben, de a szakmai szokdsok szerint hozzatartoznak a
szerz$dés targyanak kifogastalan, teljes kori kivitelezéséhez.

2.4. Felek egyezden rogzitik, hogy tobblet- és potmunka végzésére kizardlag a kdzbeszerzési
eljaras keretében kotstt SzerzOdésre vonatkozd eléirdsok megtartdsa mellett keriilhet sor.
Felek az egyértelmiiség okan rogzitik, hogy potmunka elrendelése az €pitési naploban nem
lehetséges érvényesen. Az épitési naploban elrendelt potmunka végzését Vallalkozo
megtagadhatja. Amennyiben a nem szabalyszerlien elrendelt pétmunkat Vallalkozo mégis
elvégzi, igy e korben vallalkozé sajat felelosségére jar el. Felek jelen Szerzodés alairasaval
megdllapodnak abban, hogy Véllalkoz6 csak a jogalap nélkiili gazdagodas szabalya szerint
tarthat igényt az igy elvégzett munkdja elszamolasara.

2.5 Vvallalkozo a 2.1. pontban részletezett aron feliill semmilyen tobbletkSltséget nem
érvényesithet, ami vonatkozik az inflacios arvaltozasokra is.

2.6 Miiszaki és pénziigyi iitemezés:

Vallalkozo jogosult 1 db elélegszamla benyujtasara a szerz6dés megkotésekor, melynek az

Osszegét fel kell tiintetni a végszamla 6sszegén, amely elélegszamla igy pénziigyi rendezést
nem igényel majd. Az elélegszamla mértéke a Véllalkozoi dij 10%-a.

Részteljesités g Szamlazhaté &sszeg (az
: hataridd i %

szama ajanlati ar %-a)

1. részteljesités: 150 nap 45 9

Végteljesités 180 nap 55 %

2.7. Villalkozo a részszamlak benyujtasara az adott iitem teljesitésének miiszaki ellenor altali
igazolasat kovetben, a végszamla benyljtisara a miiszaki ellen6ér altal igazolt, hiany- és
hibamentes teljesitést, valamint a 7.4. pontban felsorolt feltételek teljesitését kovetden
jogosult.

2.8. A fizetési litemek alkalmaval Vallalkozé tobb szamlat nytjthat be figyelemmel a Kbt.
305. § (3) bekezdés c), d) és g), i) pontjaira. Villalkozé koteles a teljesitésérol
(részteljesitésérdl)  kiallitott szamla  benyljtdsanak  idOpontjaig a  teljesitésben
(részteljesitésben) megjelend - vele szerzddéses viszonyban allo - alvallalkozo kivitelezo
teljesitésének (részteljesitésnek) pénziigyi elszamolasat elvégezni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontjara figyelemmel Megrendelé csak akkor
jogosult a fennmaradé ellenértékrdl kiallitott szamla teljesitésére, ha Vallalkozd igazolja,
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hogy a fenti pénziigyl elszdmolas a teljesitésbe bevont alvallalkozdkkal, illetve
szakemberekkel megfelelt az Art. 36/A. § szakaszanak.

2.9. Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Kbt. 306/A. § (1) bek. b) pontja alapjan
alkalmazando Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. Vallalkozd szdmldjan szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylatdban.

Megrendelo fizetési késedelme esetére beszedési megbizist enged pénzforgalmi szamlaja
terhére, Vallalkozo javara a Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése szerint. Megrendels a
hivatkozott jogszabalyoknak megfelelé inkasszo nyilatkozat atadasara a Szerzodés alairasakor
koteles, a nyilatkozat a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

2.10. Megrendel6 magéra nézve vallalja a kézbeszerzésekrél szold 2003. évi CXXIX. térvény
305. § (4) bekezdésében foglaltakat, tovabba az Art. 36/A. §-ban foglaltakat.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédes pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.2. A miiszaki tartalom teljesitését a felek atadas-atvételi jegyzokonyvben rogzitik, amely
jegyzékonyvet a Megrendeld altal kijelolt, felelds személy €s a Vallalkozé felels miiszaki
vezetdje ellenjegyzésével igazol.

3.3. A Vallalkozo a részszamlat a teljesitési litem hiba — és hianymentes teljesitését igazold,
miiszaki atadds-atvételrél kidllitott jegyzokonyv felvételét kévetden jogosult kidllitani. A
szamldkhoz Vallalkozé koteles csatolni a teljesitést igazolé dokumentumok példanyait
(teljesitésigazolas, felmérés, dtadas-atvételi jegyzOkényv, minoség tanusitidshoz sziikséges
okmanyok, hasznalati, kezelési utmutato stb.).

3.4. A nem szabalyszerien kiallitott, illetve hidnyos mellékletekkel ellatott szamla
ellenértéke nem folydsithato.

3.5. Megrendel6 és a Vallalkozd megegyeznek abban, hogy a tirgyi munka szamlajat
Vallalkoz6 harom példanyban kiildi a Megrendelonek. Szamlakifogis esetén a Megrendeld
koteles a szamlat és a kifogasait régzitve a Vallalkozonak visszakiildeni egyeztetési
szandéka kinyilvanitasaval. Ez utdbbi eset a Megrendelt késedelmét kizarja. Megrendelét a
szamla hibas kit61ltésébol, a mellékletek vagy azok egy része hianyabol ered6 késedelemért
felelosség nem terheli.

3.6 Jolteljesitési biztositék:

Vallalkozé a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban kiteles a Megrendeld részére
Jjolteljesitési biztositékot nydjtani, melynek mértéke a teljes nettd vallalkozo6i dij 5%-a, és
amely visszavonhatatlan és feltétel nélkiili. Megrendelé e biztositék terhére jogosult
Vallalkozéval szemben a jotallasi igényeibdl eredd kovetelését (ide értve a kitbérkovetelést
is) érvényesiteni.

Vallalkozo a jolteljesitési biztositékot — valasztdsa szerint — az alabbi biztositéknytijtasi
formak valamelyikében kételes nytjtani:

a.) a teljes nettd vaéllalkozoi dij 5%-dnak megfelelé pénzosszeg Megrendelé bank
szamlajara torténd befizetése,

b.) a teljes nettd vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld 6sszegli bankgarancia biztositdsa,

c.) biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvillalast tartalmazd —
kdtelezvény.
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3.6.1 Atutalas vélasztisa esetén Vallalkozo koteles jolteljesitési biztositék &sszegét
Megrendeld UniCredit Bank Hungary ZRt-nél vezetett 10900028-00000002-39950006
szamu szamldjara atutalni. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a lejarati idd eltelte (a jelen
szerzodés szerinti jotallasi hataridd leteltétdl szamitott 30 nap) utan a fel nem hasznalt -
kamatok nélkiili - 6sszegre tarthat igényt.

3.7. A szamlakra ra kell vezetni a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 projektazonositot.

3.8. Megrendel6 a kivitelezési munkak soran jelen szerzédés mellékletét képezé miiszaki,
teljesitési és pénziigyi iitemterv alapjan biztositja részszamla benyijtasanak lehetoségét.

3.9. Végszamla a hiany- ¢és hibamentes teljesitést, az atadas-atvétel lefolytatasat kévetden
nyijthaté be. Vallalkozd az Aatadas-atvételi eljards soran atadja a becpitett anyagok,
berendezések gyartomiivi- és hazai honositasi- miibizonylatait, mérési jegyzékonyveit,
szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a tdrgyi munkdkra vonatkozo kezelési- és
karbantartasi utasitast 4 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat Megrendeld csak hiteles
magyar forditds csatolasaval vesz at. Ezen bizonylat ataddsa a szamla kifizetésének egyik
feltétele.

A végszamla kitelezd mellékletei:

- miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv,

- Vallalkozé nyilatkozata arrél, hogy a végszamla WVallalkozo valamennyi
kovetelését tartalmazza a Megrendelével szemben, beleértve a potmunkék
ellenértékét is, s hogy a végszamlan tilmenden a vallalkozonak — a szavatossagi
visszatartas kivételével-semmiféle tovabbi kdvetelése nincs.

- megrendel6i igazolas, hogy Vallalkozd a hibajavitasi, hidnypdtlasi munkat teljes
koriien elvégezte,

- Vallalkozo nyilatkozata arrdl, hogy a szerz6dés szerint elkésziilt és minden
anyagot, szerkezetet a gyarték utasitdsainak megfeleloen, a Megrendelé
rendelkezései szerint hasznaltak fel,

- Vallalkozo nyilatkozata arrél, hogy lefolytattak minden, a jogszabalyok és a jelen
szerz6dés altal megkivant ellenérzést, valamint beszerzett minden hatosagi
engedélyt, melynek beszerzési kotelezettsége a jogszabdlyok és a szerzédés
alapjan Vallalkozot terheli, valamint az eredeti példanyokat Megrendelonek atadta,

- Megrendelé nyilatkozatat arrol, hogy Vallalkozo minden garancialis, jotallasi
bizonylatot, gépkonyvet, vizsgalati eredményt, az 4taddsi dokumentéciot, a
kezelési és karbantartasi utasitasokat, a hulladékkezelésre vonatkozd, ill. a reciklalt
alapanyag felhasznalast igazolé valamint a szerzddés altal eldirt mas
dokumentumokat a Megrendelének atadott.

A végszamla kifizetésének feltétele:

- a Megrendel6 miiszaki ellen6re altal jovahagyott atadas-atvételi jegyzokonyv,
tovabba az atadas-atvétel soran feltdrt hianyok, hibak javitasa, szavatossagi
igények kielegitése;

- hianymentes Megvalosulasi tervdokumentécio,

- ajolteljesitési biztositék nyujtasara vonatkozo dokumentum éatadasa;

- a szerzddés teljesitésében részt vevd alvallalkozd kivitelezok kovetelése
kiegyenlitésének hianytalan igazolasa [Etv. 39/A. § (6) bekezdés, Kbt. 305.§ (3)
bek. h) pont];

- az addzas rendjérél szolo 2003. évi XCIL toérvény 36/A. §-aban foglaltak
teljesitese.
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4. Hataridok:

4.1. A munkateriilet atadas-atvétele:

A Szerz6dés alairasat kovetden legkésobb 15 napon beliil torténik meg a munkateriilet atadas.
4.2 Részteljesitési hataridok:

Lasd a szerz6dés 2.6. pontjdban

4.3 Befejezési hatarido:

3. rész: a munkateriilet &tadasatdl szamitva 180 nap

4.4. Szintén a szerzddés mellékletét képezi a részletes organizacios terv, a Miszaki lefrdsban
foglaltaknak megfeleléen.

4.5. A munkateriilet atadasat a Felek Vallalkozo éltal szabalyosan megnyitott épitési napléban
rogzitik. A munkateriilet dtadasaval egyidejlileg a Vallalkozo €s a Megrendeld meghatarozza
a kooperacio és a tervez0i miivezetés idépontjait is.

S. Felek jogai és kitelezettségei:

5.1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozd részére 4tadni, egyben szavatolja,
hogy a szerzddés teljesitését harmadik szemely joga nem korlatozza.

Vallalkozé gondoskodik az épitési naploban atvett munkateriilet allagmegovasarol, drzésérdl,
a munka-, baleset- és tlizvédelmi el6irasok betartasir6l. Megrendeld a munkateriileten
elhelyezett anyagokért semmilyen felelsséget nem véllal. Vallalkozd koteles a munkat a
munkateriilet atadasat kovetden haladéktalanul elkezdeni, és az épitési litemterv szerint
veégezni.

5.2. Vallalkozo teljesitéséhez alvallalkozdt az ajanlatdban foglaltak szerint vehet igénybe.

5.3. Az épitéshelyi organizaciohoz sziikséges feltételeket az epitesi telken belill (szikség
esetén sajat telephelyén) Vallalkozonak kell biztositani. Felvonulasi teriiletként csak az iskola
munkakkal érintett részét lehet hasznalni a Miuiszaki leirasban meghatdrozottak szerint.

Amennyiben az épitési anyagok tarolasahoz Vallalkozé az épitési teriileten kiviili teriiletet (pl.
kozteriilet) kivan igénybe venni, az erre vonatkozo Osszes kéltseg, a sziikséges engedelyek
beszerzésének és ligyintézésének koltsége Vallalkozot terheli, valamint az {igyintézés és
bonyolitas is Vallalkozé feladata, amely az 61t6z06, a raktar, illetve sziikség esetén az iroda
konténerek elhelyezését is magaba foglalja.

5.4. Vallalkozd utolagosan nem hivatkozhat a sziikséges iigyintézés teljesitési hataridot
akadalyozd hatasira. Megrendeld ilyen esetben is jogosult a késedelembdl szarmazo
jogkdvetkezményeket érvényesiteni.

5.5. Telepiteni csak konténert, vagy lakokocsit, és mobil WC-t lehet Megrendelovel
egyeztetve. A kivitelezés sordn az elektromos energia és a viz vételezése az intézmény
halozatarol lesz biztositva. A fogyasztas ellenértékének rendezese az atadas-atvétel feltétele.

A felvonulasi teriiletet megfelelden le kell hatdrolni, A kozteriilet és a szomszédos ingatlanok
megfelel6 rendjérdl, védelmérdl gondoskodni kell. A felvonulasi teriilet kialakitdasa soran a
meglévo fakat Vallalkozo koteles megdvni, a munkavégzést kovetéen a teriiletet
helyreallitani.

5.6. Az ajanlattételi amak a fent részletezett, illetve a teljes organizacioval kapcsolatos

koltségeket is tartalmaznia kell.
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5.7. Vallalkozé a munkateriilet atvételével megnyitja és folyamatosan vezeti az Epitési
Naplot.

5.8. Vallalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a megvalositds kdzbeni vitdk (miiszaki,
értelmezeési, stb.) nem késleltethetik a létesitmény megvalositasat, nem adhatnak alapot a
befejezési hataridé modositdsdra. Ezeket felek kivitelezés kozben, vagy &tadas utan
megegyezéssel, vagy jogi uiton rendezik.

5.9. Vallalkozo hetente koordindcids értekezletet tart, melyen Megrendelé (képviseldje v.
miiszaki ellentre altal) k6teles részt venni, és sziikséges esetben nyilatkozatot tenni.

5.10. Villalkozo a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgeés, por, stb.
szennyezOdésekre vonatkozo el6irasokat betartja, a munkateriiletrdl az épitkezéssel okozott
szennyezOdést, folyamatosan eltavolitja. Amennyiben e kételezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

5.11. Vallalkozo tevékenységével Gsszefliggd, ill. a szerzdédeés idotartama alatt keletkezd
karokra Megrendeld felelosséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést. A karok elharitasara
Vallalkozo sajat nevére és felelosségére, a beruhdzasra vonatkozo épitési- és
feleltsségbiztositast kot, amelyet a szerz6dés aldirasdnak napjdn Megrendeld részére be kell
mutatni.

5.12. Az iskola épiiletében, annak berendezéseiben, hasznalati eszkézeiben, a vallalas targyat
keletkezett barminemii kar, helyreallitasi, javitasi, potlasi, esetleg kértéritési koltség
Villalkozot terheli.

5.13. Vallalkozo részletes, Megrendeldvel egyeztetett — a jelen szerz6désben meghatarozott
részteljesitési hataridékhéz igazodo — részletes épitési litemtervet készit a Miiszaki Leirasnak
megfeleléen, amely épitési litemezés a szerzodés részévé valik, késedelem esetén Megrendeld
jogosult a részteljesitési hatdridék vonatkozasaban is — a teljes késedelem napjaira szamitva —
az e szerzbdeésben vallalt kotbérteher érvényesitésére.

5.14. Vallalkozd csak az érvényes rendeletek €s szabvanyok szerinti, megfeleld (CE)
mindsitéssel rendelkezd anyagokat, szerelvényeket épithet be, és azt a szallitas vagy beépités
elott mindségtanusitvannyal koteles igazolni, amelynek masolatat koteles Megrendeldnek
atadni. Vallalkoz6 ugyancsak kdteles atadni a beépitett anyagok gyartémiivi, €s hazai
honositasi (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb. 3/2003 (1.25.) BM — GkM — Kv.VM egyiittes
rendelet) miibizonylatait, mérési jegyzékonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkdra vonatkozd kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvi
bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz at Megrendeld. Ezen bizonylatok,
illetve a mindségtanisitvanyok masolatanak atadasa a szamla kifizetésének egyik feltétele.

5.15. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a bontasi munkék soran a bontasi hulladek, anyagok
teriileten torténd Gsszegyljtése, a teriiletrol torténd elszallitdsa teljes egészeében a vallalkozo
kotelezettsége, melynek ellenértékét a vallalkozéi dij tartalmazza. A bontott anyagok
teriiletrél vald szallitds sordn a kotelezben eldirt nyilvantartds mellett a szallitott tételekrdl,
mennyiségekrdl pontos idépont szerinti nyilvantartast kell vezetni. A bontott anyagok
Osszegyljtése, szakszerii szallitasa, elhelyezése, megsemmisitése teljes egészben a Vallalkozo
felelossége.

5.16. A bontasi munkalatok sordn Vallalkozo koteles a hatdlyos balesetvédelmi, és
munkabiztonsagi eléirdsokat maradéktalanul betartani. A munkavégzés alatt az épitési
(bontasi) helyszinen és az ezzel hatdros kozteriileten tortént barminemti munkalatokkal
kapcsolatos személyi sériilésért, anyagi kéarért kizarolag Villalkozd felel, fiiggetleniil attdl
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hogy a balesetben érintett személy(ek) a Vallalkozo korébe tartoznak-e. A munkateriilet
védelmét hatarolasat a Vallalkozé koteles megoldani.

5.17. Vallalkozénak a bontasi munkalatok soran a balesetveszélyes, vagy anyagi karral
fenyegetd helyzeteket t6le telhetben meg kell akadalyozni. Amennyiben mégis bekévetkezik
valamilyen kiresemény, vagy baleset, és az megel6zhetd lett volna, igy az anyagi kéron tul
az esetleges késedelem okozta veszteség is Vallalkozot terheli.

5.18. Felek megallapodnak abban, hogy az épitési munkdk végzését — a Vallalkozo
akadalyoztatasa nélkiil — a Megrendel6 barmikor ellendrizheti. A Megrendelé 7 naponként
koteles ellenérizni a kivitelezést abbol a szempontbdl, hogy az a kiviteli terveknek és a
koltségvetésnek megfelelden térténik-e, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az épitési naploba
kiteles bejegyezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a felelésség aldl, ha a Megrendeld az
ellendrzést elmulasztja, vagy nem megfeleléen végzi el. Vallalkozd az eltakarasra keriild
munkarészek ellendrzési lehet6ségét biztositja, az eltakardsi idépontot megel6z6 3 napos
értesitéssel. A  szabvanyokban eldirt ellen6rzéseket folyamatosan elvégzi, azok
jegyzékonyveit, bizonylatait Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

5.19. Vallalkozd koteles a munkateriileten a jogszabalyokban eldirt munkavédelmi és
tlizvédelmi szabalyokat betartani, betartatni, betartasat ellendrizni.

5.20. A munkateriilet elzarasirél, védelmérol és orzésérol a Vallalkozé gondoskodik, €s az
épités ideje alatt mindvégig a Vallalkozé feladata azoknak a hatdsagi eloirasoknak a betartasa,
amelyek az épitési-szerelési munkavégzéshez kapcsolodnak. Ha a munkavégzés kozteriiletet
is érint, a Vallalkozo szerzi be a szitkséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait. Vallalkozo
feladata a munkateriilet, valamint az igénybevett kozteriilet (jarda, uttest, stb.) folyamatos
tisztantartdsa, a munkateriiletrol a hulladék, szemét és sitt folyamatos elszallitdsa.

Villalkozé koteles a munkateriiletre, az ott elhelyezésre keriild eszkdzeire, valamint a
tevékenységre a megfeleldé vagyon- és felelosségbiztositdsokat megkdtni és azokat a munka
kivitelezése soran végig fenntartani.

5.21. Villalkozé6 a munkateriileten csak a jogszabalyoknak megfeleléen foglalkoztatott
munkavallalokat, illetve csak a jogszabalyoknak megfelelo alvallalkozot foglalkoztathat.
Villalkozd koteles biztositani, hogy a munkateriileten foglalkoztatott valamennyi személy a
sziitkséges képesitéssel rendelkezzen és az eldirt munkavédelmi felszereléseket alkalmazza. A
jogszabalyoknak nem megfelel6 foglalkoztatasbol, az eldirt véddfelszerelések alkalmazasanak
elmulasztiasabol ered6 minden kar és koltség és a teljes felelosség a Vallalkozdt terhel,
melyeket semmilyen kériilmények k6z6tt nem jogosult a Megrendel6re atharitani.

5.22. A Vallalkozo felelés minden olyan masra at nem harithaté kar megtéritéséért, melyet a
szerzddés targyat képez6 munka végzése sordn a Megrendelonek, vagy harmadik félnek
okozott fliggetleniil attdl, hogy a kart harmadik fél a Megrendelével szemben kivanja
érvényesiteni.

5.23. Vallalkozoé munkavégzése soran munkanapokon 8-14 déra kozott az atlagosnal (50 dB)
magasabb zajszintet nem érhet el. Amennyiben az éjszakai, vagy munkasziineti napon t&rténd
munkavégzés engedélyhez kotott, ugy a sziikséges engedélyt Vallalkozo tartozik beszerezni.

5.24. Zajjal jar6 munkékat csak a projektre meghatdrozott zajkibocsatasi hatarertéken beliil
lehet végezni. A munkavégzés soran alkalmazott gépek, berendezések, szerszamok a
legkorszeriibb zajvédelemmel rendelkezzenek. A munkavégzés megkezdése eldtt Vallalkozo
koteles Megrendelénél miik6dé Kornyezetvédelmi Csoportjatdl zajkibocsatasi hatarértékrol
tajékozodni.
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5.25. Vallalkozénak a munkavégzés idotartaméra olyan porvédé eszkzoket kell alkalmaznia,
amelyek a por terjedése altal okozott kellemetlenségeket minimalizéljak.

5.26. A szomszédos épiiletekben varhatdan vibraciot okozd munkikat megkezdésiik elétt hét
nappal irdsban be kell jelenteni Megrendelé felé. A munkdk végrehajtasa soran kelld
gondossaggal kell eljarni, hogy ezen épiiletek altalanos miikédését a munkavégzéssel okozott
rezgések ne zavarjak, illetve az épiiletek ne kdarosodjanak. A szomszédos épiiletek esetleges
allagfelvétele a Vallalkozo feladata.

5.27. Vallalkozo kotelezettséget véllal, hogy az altala a szerzédés keretében folytatott
tevékenysége sordn a jelen épitési és a felvonuldsi teriiletre vonatkozo zaj- és rezgésvédelmi,
levegétisztasagi, veszélyes hulladék-kezelési eldirasokat fokozottan betartja; ezek megszegése
esetén teljes felelosséggel tartozik.

5.28. A kiviteli tervdokumentacioban szereplé anyagokat a Vallalkozo szerzi be.

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet minGségi megfeleldségének vitdja
esetén Megrendelé mindségi vizsgdlatot végeztet. Ha a vizsgilat eredménye Vallalkozo
szamdra elmarasztalo, annak kéltségét Vallalkozé kételes viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét Véllalkozo haladéktalanul, koltségmentesen koteles elvégezni.

5.29. A kivitelezés ideje alatt tervezéi miivezetést Megrendeld 3 alkalommal, Vallalkozdval
¢s TervezOvel egyeztetett id6pontban biztosit. Tovdbbi tervezdi miivezetésrdl (sziikség
szerint, de min. 3 alkalom) Vallalkozo gondoskodik

5.30. Megrendeld elltja a Vallalkozé minéségbiztositasi rendszeréhez igazodd miiszaki
ellendrzést. A miiszaki ellen6r feladatai kiiléndsen az alabbiak:

a) a létesitmény Kkivitelezésének teljes id6tartama alatt folyamatosan ellendrzi az épitkezés
menetés,

b) a Vallalkozd altal vezetett épitési naplot folyamatosan ellendrzi,

c) az eltakardsra keriilld munkarészeket, a Vallalkozé épitési naplojéba tortént bejegyzést,
illetve egyeb irasos értesitést haladéktalanul ellenérzi, megfelelésége esetén az eltakarasi
engedélyt irasban megadja,

d) heti egy alkalommal kooperacios megbeszélés vesz részt, a sziikséges nyilatkozatokat és
dontéseket megteszi, és az épitési naploban régziti.

Megrendel6 4ltal kijeldlt miiszaki ellenér:
Név: Viczian Andras

Cim: 1188 Budapest, Szdvet u. 28.

Tel:  +36 20957 1962

Vallalkozo felelos miiszaki vezetdje:
Név: Toth Laszlo

Cim: 1186 Budapest, Tévishat u. 31.1V/7.
Tel:  +3620 977 5462

Név: Miiller Jozsef

Cim: 7030 Paks, Hegyhat u. 6.

Tel:  +36 20 966 9658
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5.31. Az lizembe helyezéshez sziikséges kozmii-szolgaltatasi szerzddések megkotése a
Megrendelé meghatalmazasa alapjan a Vallalkozo feladata.

6. A teljesitésben részivevd személvel:

6.1. Vallalkozd csak a kdzbeszerzési eljarasaban beadott ajanlataban meghatarozottak szerint
vehet igénybe alvallalkozot. Amennyiben Vallalkozé a jelen pontban irt kotelezettségét
megszegi, Megrendeld jogosult a jelen szerzodést6l azonnali hatallyal elallni.

6.2. Villalkozo az alvallalkozok tevékenységért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna el. A Megrendel§ kik&ti, hogy jelen szerzodésben irtak az alvallalkozok tekintetében is
értelemszeriien iranyadoak és érvényesitendok.

6.3. Vallalkozo a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzodés teljesitésében a
Villalkoz6 oldalan kézremiik$d6 természetes személy gyanusitottként nem all biintetdeljaras
hatélya alatt, illetve amennyiben ezen személy ellen szandékos biincselekmény elkdvetése
miatt biintetd eljaras indult, ugy ezt a Vallalkoz6 a tudoméasszerzést kdvetden a Megrendeld
részére haladéktalanul bejelenti.

6.4. Ha a szerz6déskotést kivetden - a szerzédéskitéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében
- bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo, illetdleg szakember bizonyithato hibas
teljesitése miatt a szerzdédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozoval, Megrendelé mas megjelolt szervezet (személy) kozremiikddéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel az Ajanlattételi Felhivas szerinti miiszaki-szakmai alkalmassagi
minimum kovetelményeknek, melyeknek Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6.5. Vallalkozo a jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzodés teljesitésében a
Vallalkozé oldalan résztvevd személyek elozetesen, a Vallalkozd részére tett
nyilatkozatukban hozzdjarultak ahhoz, hogy a Villalkozd a személyes adataikat kezelje és a
Megrendeld részére — titoktartas terhe mellett — hozzaférhetdvé tegye.

7. Készre jelentés, atadas-atvétel:

7.1 Villalkozd kételes a kiirdsban és nyertes ajanlatdban meghatarozott, a rendeltetésszerii
hasznalatot biztositd, teljes korii, biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban és 1. osztalyn
mindségben teljesiteni.

7.2 Az elkésziilt munkardl felek teljesitésigazolasi jegyzOkonyvet készitenek minden
teljesitési szakaszban, amelyet mindkét szerz6dé félnek ala kell irnia, melyben rogzitik a
miiszaki megvaldsitas mértékét és az ehhez kapcsolddd pénziigyi teljesitést.

7.3 A létesitmény fizikai megvaldsitasarol Vallalkozé Megrendel6t tdjékoztatja, amely
tajékoztatast a Felek a Kbt. 305.§ (2) bekezdése szerint készre jelentésnek tekintik.

A létesitmény fizikai megvaldsitisardl szold értesitését kovetd 3. munkanaptol 10.
munkanapig terjed6 id6szakban Felek elvégzik a végleges vizsgalatokat, teszteket, méréseket.
Ha Vallalkozo indokolatlanul késlelteti, vagy nem végzi el a teszteket, Megrendeld végezteti
el Vallalkozo kockazatara és koltségére. Ha valamely munka, munkarész a tesztek szerint
nem megfeleld, a tesztek megismétlését — a sziikség szerinti javitdsok utan — a Vallalkozo
koltségére kell elvégeztetni. Minden olyan, a tesztekkel kapcsolatos koltseéget, amelyet
Megrendel0 viselt, a szerzOdéses arbdl levonasra kell helyezni a Kbt. 306/A. § (5)
bekezdésének figyelembe vételével.
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7.4. Villalkozd a fizikai megvalositist kovetd ellen6rzési eljardson Megrendeld
rendelkezésére bocsatja az alabbiakat: papir alapon és pdf formatumban CD v. DVD lemezen

a) 2 pld. megvaldsitasi dokumentacio, nyomvonaltervek,

b) épitési naplo

c) kivitelez6i, felelos miiszaki vezetoi nyilatkozat

d) elektromos kivitelez6i nyilatkozat, amely tartalmazza a tiizvédelmi {feliilvizsgalat
megfeleld mindsitését is.

e) beépitett és az elkésziilt (kivitelezett) szerkezeti elemek, termékek igazolasara szolgald
dokumentum (minéségi bizonylatok, gyartomiivi és hazai honositasi miibizonylatok, azok
hiteles forditésa, stb.)

f) tartalék alkatrészek, anyagok biztositdsa (ezek mennyiségét és fajtait — tervezdi
kozremiikodéssel — a szerz0dd felek szerzodéskotést kovetd 30 mnapon beliil
meghatarozzak), az errdl késziilt lista a szerzddés részévé valik,

g) a generalvéallalkozas targyat képezé gépészeti, elektromos, vilagitastechnikai, stb.
rendszerek ¢€s berendezések probalizemérdl, beszabalyozasarol, eloirt paraméterek
ellendrzésérdl késziilt jegyz8kdnyvek, egyéb dokumentumok, (zaj-, teljesitmény-mérések,
kornyezetvédelmi mérések, stb.),

h) gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

i) aberendezések magyar nyelvii kezel€si, karbantartasi utasitasa,

j) érintésvédelmi, foldelésmérési szabvanyossagi jegyzokdnyv

k) villamvédelmi mérési jegyzokonyv

1) negativ vizminta eredmény, stb.,

m) adatszolgaltatis fajtdnként az elszallitott hulladékok mennyiségérdl

n) minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informaciokkal bir az estleges késtbbi vitaknal vagy az lizemeltetés soran.

7.5. Felek atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kovetd 5 naptari napon belill megkezdik.
Az atadés-atvétel idGtartama 25 naptari nap. Az 4tadas-atvételi eljards csak a miiszaki ellendr
hiba- és hianymentességet igazold nyilatkozata birtokaban zarhato le.

7.6. A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltételei:

A létesitmény miiszaki atadas-atvételehez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak,
jegyzékonyvek és dokumentumok beszerzésének ¢€s eloallitasanak megtorténte, ezek atadasa
Megrendel részére, ill. a 7.3. és 7.4. pontokban leirtak hianytalan teljesitése.

8. Kotbhérek:

8.1. A teljesités elmaradasabol, vagy késedelmes teljesitésébol eredd karokért a Vallalkozo a
kotbéren feliil is kartéritési felelosséggel tartozik a Polgari Torvénykonyv rendelkezései
szerint.

8.2. Vallalkozé koteles az altala okozott karokat Megrendelé szamara megtériteni.
Megrendelének jogaban all az igazolt kartéritési kovetelését a benyujtott szamlakbol
visszatartani.

8.3 Késedelemi kotbér: A Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén 0,5% /nap Osszegii
késedelmi kotbért tartozik fizetni a Megrendeldnek az eredményteleniil eltelt teljesitési
hatarid6t kévetd naptari naptdl szdmitva. A késedelmi kotbér alapja a teljes netté véllalkozoi
dij 6sszege. A késedelmi kotbér maximalis 6sszege 15 napi tételnek megfelelé kotbérdsszeg.

8.4 Meghinisulasi kotbér: A meghinsulasi kotbér mértéke, a teljes nettd vallalkozéi dij 20 %
-a, Meghitsuldsi kétbért jogosult a Megrendel6 a Vallalkozdval szemben érvényesiteni, ha a
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teljesités a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol valik lehetetlenné, hitsul meg, illetve
Megrendeld a Villalkozo érdekkorében felmeriilt okbol kénytelen a jelen szerz6déstl elallni.

8.5. A kotbér a szerzOdésszegés napjan valik esedékessé. Barmely nem szerzédésszert
teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl nem jelent joglemondast
azon igényr6l vagy igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd szerzddésszegése
kovetkezményekeént megilletik.

8.6. Amennyiben a Vallalkozé kétbér fizetésére koteles gy Megrendeld jogosult a
Vallalkozo altal elismert és lejart ktbér kévetelését, mint egynemii kivetelést a vallalkozoi
dij 6sszegébe beszamitani.

9, Uto-feliilvizsgalat:

9.1 Jelen szerzodés teljesitése sordn elkésziilt munkak uto-feliilvizsgélatara az atadas-atvételi
eljards befejezésétdl szamitott egy éven belill keriil sor, amelyre a Megrendel6é hataridét tiiz
ki.

9.2 A Megrendelé az esetleges hibdk megtekintése és kikiliszobolése céljabol lehetOséget

biztosit a Villalkozd részére, hogy a megéllapodott hataridére beléphessen a szerzddésben
foglalt teriiletekre.

9.3 Amennyiben a jotallasi id6 alatt, ideértve az utd-felilvizsgalati eljarast is, hiba kertil
megallapitasra, a Vallalkozé koételes azt a Megrendeld hibabejelentését kovetden
haladéktalanul, sajat koltségeén kikiisz6boIni.

10. Jotallas és szavatossag:

10.1. Vallalkozdt a szerzddés targyat képezd munkara vonatkozdlag 36 havi teljes koril
jotallasi és ezt meghaladoan a jogszabdlyokban meghatarozott mértékli szavatossagi
kotelezettség terheli, amelynek kezdési idépontja az eredményes miiszaki atadas-atvétel
lezéarasa.

10.2. Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eloirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megéllapitott hidnyossidgokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

10.3. A jelentkezd karok észlelése esetén Villalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet és megtenni a karok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket,
valamint Megrendel6t értesiteni, €s a vonatkozd bejegyzést az épitési naploban megtenni.

10.4. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id6 alatt olyan hidnyossidgok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozé Megrendelé felszdlitasdra, azonnal
téritésmentesen ¢s egészében koteles megsziintetni és kijavitani.

11. Mindségbiztositds, mindségtanisitas:

11.1. Az anyagok és berendezések mindségének és a kiilonféle munkdk kiilsnbszé tipusainak
és jJellemzoéinek megallapitdisdhoz Vallalkozd a szerz6dés alairasaval egyidejilleg
mindségbiztositasi tervet készit, amely a szerzoédés mellékletévé valik. A mindségbiztositasi
terv munkafazisonként tartalmazza a kovetkezoket:

a) abeszallitott anyagok ellendrzésének €s mindségi bizonylatoldsanak modjat,
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b) a munkahelyen végzend6 mindségellenérzések szamat, idejét, bizonylatolasat,

c) azellendrzd mérések szamat, idejét,

d) az ellenérzések soran vizsgalt paramétereket, elfogadhatd értékiiket, vizsgalandd
mennyiségeket,

e) a mindségi eltérések esetén sziikséges intézkedéseket.

11.2. Vallalkozo sajat koltségére elvégzi a szikséges Osszes aldbbi probavizsgalatot és
ellendrzést a vonatkozo szabvanyoknak €s kovetelményeknek torténd megfelelés igazolasara.

- Anyagok ellenérzése beérkezéskor, a rendelési paraméterek ellendrzése.
- Az els6 és minden tovabbi - beépités eldtti és azt kovetd - probavizsgalatok, amikor elsé
vizsgalatok szerint nem teljesitették a szerzodés kdvetelményeit.

11.3. Villalkozé a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének, valamint a
probaiizemek ellenérzésér6l késziilt dokumentumokat egységes szerkezetben koételes
folyamatosan vezetni és dokumentalni. Megrendel6 nem kételes elfogadni olyan teljesitést,
amely az I. osztalyt munka kritériumainak nem felel meg.

12. A Felek képviseloi:

12.1. A Felek képvisel6ik nevét az épitési naploban kételesek feltlintetni.

12.2. Megrendelé helyi képviseldje:

Név: Marosi Zoltan

Cim: 1184 Budapest, Ullgi t 400. 3 em.
Telefon: +36 20 994 8064

Név: Kalit Valéria

Cim: 1184 Budapest, Ull6i at 400. fsz.: 402.
Telefon: +36 20 565 4991

12.3. Vallalkozo helyi képviseldje:

Név: Kopp Krisztidn ligyvezetd

Cim: 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.
Telefon: +36 30 939 3196

Név: Tarjan Mihaly

Cim: 8600 Siofok, Sz6ldhegy u. 8.
Telefon: +36 30 989 9809

13. A szerzodés modositasa és megsziinése:

13.1. A Szerzédés modositasa korébem az alabbi alakisagok érvémyesiilnek: Jelen
Szerzddésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszerii
alairasaval lehet modositani. Széban, rautald magatartissal vagy irdsban, de a Szerzddést
alaird képviseld személyektol eltérd beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat
a Szerz6dés modositasara nem alkalmas.

A Szerzdédés médositasa kirében az alibbi tartalmi megkotések érvényesiilnek: Jelen
SzerzO6dést a Kbt. el6irasainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz6dések mddositasara vonatkozo szabalyok betartasaval lehet modositani.
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13.2. A szerz6dés megsziinésének esetei kiilonosen:

- kozds megegyezés,

- rendkiviili felmondas,

- aPtk. 395. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti elallas
- sulyos szerzOdésszegésbol eredd elallas

13.3. A Felek kiz6s megegyezésiikkel (megsziintetd szerzodés) barmikor megsziintethetik a
szerzOdést. Ebben az esetben a felek kdzott elszamolasi viszony jon létre.

13.4. Sulyos szerz6désszegés esetén elallasnak van helye. Sulyos szerzodésszeges kiilonGsen
a biztositasok fennallta igazolasanak elmulasztasa, biztositasok megkotésének elmulasztasa,
alvallalkozd nem szerzddésszerli foglalkoztatdsa, teljesitési pothatiridé be nem tartisa, a
titoktartasi kotelezettség és a Dbiztonsagi eléirasok megszegése, a dijfizetés irasbeli
figyelmeztetés ellenére torténd elmulasztdsa.

14. Vegyes rendelkezések:

14.1 Felelosségbiztositas:

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkateriilet munkateriilet atadas-atvételéig Megrendeld
részére rendelkezésre bocsatani a jelen Szerzédés szerinti Munkara vonatkozo 1.000.000,-
Ft/kar, 10.000.000,- Ft/év biztositasi limitii, biztositasi limitti teljes tevékenységére kiterjedd
felelosségbiztositasi Szerzodés eredeti példanyat, egy masolati példanyat pedig koteles atadni
Megrendelé részére. Ennek elmaradasa esetén Megrendeld Vallalkozot pdthataridével
felhivja a szerzOdésszegés megsziintetésére és Megrendeld megtagadhatja a munkateriilet
Véllalkozd részére torténd Aatadasat. A pothataridé eredménytelen elteltét kdvetden
Megrendel6 jogosult a Szerzodestdl elallni. A feleldsségbiztositasi szerzodésnek a Szerzddeés
szerinti Munka idOtartamara kell vonatkoznia. Vallalkozo kételezettsége, hogy a Szerzodés
teljes idotartama alatt rendelkezzen a felelosségbiztositassal.

14.2. Birosagi kikotés: Felek a polgdri perrendtartasrol sz616 1952. évi II1. tv. 41. §-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a szerz6désbol eredé helyi birdsag hataskorébe tartozo
vagyonjogi jogvitak elbirdlasa kapcsan aldvetik magukat a Budapesti XVIII. és XIX. Keriileti
Birdsag kizardlagos illetékességének. Megyei birdsag hataskorébe tartozd tigyekben a Felek
nem kivannak birdsagi kikotéssel élni.

14.3. A Szerz6do Felek a jelen szerzédésben rogzitett célok teljesitése érdekében kotelesek
egymassal egyiittmiikédni. Ennek érdekében kiiléndsen:

- kblesondsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzdk azokat az értesiiléseket, tényeket,
koriilményeket, amelyek a szerz0désszeri teljesitést akadalyozzak,

- a vitas kérdéseket kdzvetleniil, targyalasok utjan kisérlik meg rendezni, ezen beliil barmely
fél esetleges kifogéasat és elbadasét, az azt aladtamasztd bizonyitékok teljes koriil feltarasaval
haladéktalanul kézli a masik féllel irdsban, a masik fél valaszanak elmaradasa esetén a kifogas
alaposnak és bizonyitottnak tekintendd, az ez elleni bizonyitds esetleges Birosag elétti
eljarasban a mulaszté felet terhelik, a késlekedés kimentésének nincs helye.

14.4. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukbol keletkez6 kovetelés masra
nem ruhazhaté at, nem engedményezhetd és sem kolcson, sem hitel fedezeteként fel nem
hasznalhaté.
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14.5. A Felek kijelentik tovabbd, hogy sem csdd, sem felszamolasi eljaras alatt nem 4llnak, €s
a jelen szerzédés érvényességéhez nem szilkséges harmadik személy vagy hatdsag
hozzéjarulasa.

14.6. Jogrél valé lemondas hianya: Jelen Szerzddésben foglalt barmely jog késedelmes
érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérol valo
lemondaist, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi,
illetve a fennmarado jog érvényesitéseét.

15. Zaro rendelkezések:
15.1 A jelen szerz6dés az alairasa napjatél hatalyos.

15.2 A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari térvénykdnyv, valamint az
épitésre vonatkozd jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

15.3 A jelen szerzddés hét azonos, a felek altal cégszertien alairt eredeti, példanyban késziilt,
amelyb6l 5 példany a Megrendelét és 2 példany a Vallalkozot illeti meg.

15.4 A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

- A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentéacioja, adott esetben a

kiegészitd tajékoztatas 1. sz. melléklet
- Nyertes ajanlattevé ajanlata*® 2. sz. melleklet
- Kivitelezési munkak teljesitési iitemterve és részletes organizacidja* 3. sz. melléklet
- Ajanlatkérd felhatalmazd nyilatkozata pénzforgalmi szolgaltatdja részére* 4. sz. melléklet
- Felel6sségbiztositasi kotvény* 5. sz. melléklet
- Joteljesitési biztositékot igazold dokumentum®* 6. sz. melléklet
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