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2. kötet 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZėDÉS (TERVEZET) 
 
amely létrejött egyrészt 
név: Budapest FĘváros XVIII. kerület PestszentlĘrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata 
cím: 1184 Budapest, ÜllĘi út 400. 
adószám: 15735818-2-43 
telefon:   06-1/296-1300 
fax:    06-1/296-1321 
honlap:   www.bp18.hu 
képviselĘ: Ughy Attila polgármester képviseletében Werner Péter vezérigazgató, 

Városrehabilitáció18 Zrt. 
bankszámlaszám:  10900028-00000002-39950006 
mint megrendelĘ (továbbiakban: MegrendelĘ), 
 
másrészt 
név:  
székhely:  
adószám:  
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám:  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
képviselĘ:   
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott 
helyen és idĘben, az alábbi feltételek mellett. 
 
 

ELėZMÉNY 
 
MegrendelĘ, mint ajánlatkérĘ 2018. január 19. napján nemzeti, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján nyílt eljárást indított, a Kbt. 113-114. § szerinti szabályainak alkalmazásával 
„Budapest, XVIII. kerület, Nemes utca 22. sz. alatti gyermekorvosi rendelő építése” tárgyban. 
A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) során az ajánlatkérĘ számára 
legkedvezĘbb érvényes ajánlatot Vállalkozó tette. 
 
Felek a Közbeszerzési Eljárásban kiadott ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban, az esetleges kiegészítĘ tájékoztatásokban, valamint a Vállalkozó 
ajánlatában és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelĘen megkötik a 
SzerzĘdést. 
 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó megismerte a teljesítés helyszínét jelentĘ területet, 
ajánlatában figyelembe vette annak adottságait. 
 

http://www.bp18.hu/
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MegrendelĘ kijelenti, hogy a szerzĘdésben meghatározott építĘipari kivitelezési tevékenység 
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik (az építĘipari kivitelezési tevékenységrĘl 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja). 
 

1. A SZERZėDÉS TÁRGYA 
 
1.1. A MegrendelĘ a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követĘen szerzĘdést 
kíván kötni az alábbi tárgyban: 
 
„Budapest, XVIII. kerület, Nemes utca 22. sz. alatti gyermekorvosi rendelĘ építése.” 
 
1.2. Jelen szerzĘdés az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, valamint a 
nyertes ajánlattevĘ (Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. A Kbt. 131. § (2) 
bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy az említett dokumentumok a jelen szerzĘdés 
elválaszthatatlan, szerves részét képezik és a Felekre nézve kötelezĘ érvényűek (azok fizikai 
értelemben jelen szerzĘdéshez nem kerülnek csatolásra). 
 
1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1 pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, továbbá 
Vállalkozó társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá. 
 

2. TELJESÍTÉS 
 
2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2018. „………..” „…” 1 
 
Jelen szerzĘdés a létrejötte (az utolsóként aláíró szerzĘdĘ fél aláírása) napján lép hatályba. 
 
2.2. A TELJESÍTÉS HELYE: Budapest, XVIII. kerület, Nemes utca 22. 
 
2.3. A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE: a tételes, pontos mennyiséget az ajánlattételi 
dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása tartalmazza. 
 
2.4. A Vállalkozó a vonatkozó elĘírásoknak mindenben megfelelĘ, hiba- és hiánymentes 
teljesítésre, valamint a teljesítési határidĘk szigorú betartására köteles. A kivitelezés során be 
kell tartani valamennyi nemzeti és honosított szabványt, útügyi műszaki elĘírást. 
 
2.5. MegrendelĘ kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden 
egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területrĘl Vállalkozó köteles 
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén 
köteles elbontani és elszállítani. Organizációs területként csak az érintett telek használható, 
amennyiben Vállalkozó közterületen kíván tárolni, úgy a tárolással kapcsolatban, illetve a 
munkavégzéssel, forgalomtereléssel kapcsolatban is, a szükséges engedélyek beszerzése a 
Vállalkozó feladata és költsége.   
 
2.6. A Vállalkozó köteles a szerzĘdés teljesítését akadályozó valamennyi körülményrĘl a 
MegrendelĘt írásban értesíteni, s egyben lehetĘsége szerint azokat haladéktalanul 
megszüntetni, elhárítani. 
 

                                                 
1 Vállalkozó (nyertes ajánlattevĘ) vállalása alapján kitöltendĘ (azaz 2018.10.15. napjától visszafelé számított, az 
elĘteljesítésre - azaz a 2. értékelési részszempontra - vállalt naptári napok szerint megállapított idĘpont).  
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2.7. A teljesítés akkor szerzĘdésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi 
elĘírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerzĘdésben foglalt rendelkezéseknek 
megfelel, és a 2.1 pont szerinti határnapon az eredményes átadás befejezĘdik. 
 

2.8. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthetĘ eredményesen megkezdettnek, ha a Felek az 
elĘírásoknak megfelelĘen megállapították, hogy Vállalkozó az építési munkát a műszaki 
terveknek, elĘírásoknak megfelelĘen elvégezte, az átadási dokumentációt átadta, az elvégzett 
munka minĘségi és mennyiségi megfelelĘségét igazolta, a létesítmény a rendeltetésszerű, 
biztonságos használatra alkalmas. 
 

2.9. Az építési munkák befejezésének határideje után legfeljebb az átadás-átvételi eljárás 
megkezdése során megállapított, az átadás-átvételi jegyzĘkönyvben rögzített hibák 
kijavításának munkái végezhetĘk. Az esetleges hibák kijavítását a megkezdésérĘl szóló 
jegyzĘkönyvben rögzített idĘpontig kell elvégezni. Az átadás-átvételi eljárást 15 napon belül 
le kell zárni. 
 
2.10. A MegrendelĘ az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentĘségű 
hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, és egyébként a teljesítés a kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az 
esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és öt 
munkanapon belül elhárítani. 
 
2.11. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, a MegrendelĘ 
általi kifogás közlésétĘl számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, s azt haladéktalanul 
befejezni, valamint intézkedéseirĘl a MegrendelĘt írásban haladéktalanul értesíteni. 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a MegrendelĘ jogosult a 
hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által 
elvégeztetni. 
 
2.12. A Vállalkozó és a MegrendelĘ közötti bármely kommunikáció írásbeli. Vállalkozónak a 
szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell 
erĘsítenie. Vállalkozó a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag írásba 
foglalta. 
 
2.13. KÉPVISELET, ELLENėRZÉS 
 
A Felek helyszíni képviselĘi, akik az építési naplóba történĘ bejegyzésre jogosultak: 
 
MegrendelĘ részérĘl:  
Név:  
  Cím:  
  Telefon:  
  Fax:  
  E-mail:  
 
Vállalkozó tekintetében: 
  Név: 

Cím: 
  Telefon: 
  Telefax: 
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  E-mail: 
 

3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 
 
3.1. A MegrendelĘ díj fizetésére köteles. A díj összesen: …………………….,- Ft + ÁFA, 
azaz ……………………………… forint + ÁFA. 
 
3.2. A díj a vállalás szerzĘdésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a 
díjért teljes körűen vállalkozik a szerzĘdés tárgyának a megvalósítására. A díj magában 
foglalja a Vállalkozónak a jelen szerzĘdés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének 
ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, a 
Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak során felhasznált 
adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges ráfordításokat, és 
valamennyi felmerülĘ költséget. 
 
3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes 
ismeretében állapodott meg. 
 
3.4. Az építési beruházás díja egyösszegű fix átalányár. A díj a szerzĘdés teljes idĘtartama 
alatt fix, a jelen szerzĘdésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Ez alól kivételt 
képez a Kbt. 141. §-nak megfelelĘ szerzĘdésmódosítás és a kiegészítĘ építési beruházás esete. 
 
3.5. Az árat Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg, és 
az ár megállapítása során figyelemmel volt az építĘipari kivitelezési tevékenységrĘl szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy 
a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan 
munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplĘ feladatok komplett 
megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerzĘdésben, illetve a műszaki 
dokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). 
Vállalkozó a fenti szerzĘdéses áron felül semmilyen címen többletköltséget nem 
érvényesíthet. 
 

3.6. A Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 
 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1. Vállalkozónak a számláit a MegrendelĘhöz kell benyújtani. 
 
4.2. A szerzĘdés és a kifizetések pénzneme: HUF. A szerzĘdés ellenszolgáltatásának 
kifizetését a MegrendelĘ Magyarország 2017. évi központi költségvetésérĘl szóló 2016. évi 
XC. törvényben foglalt Pestszentimrei gyermekorvosi rendelĘ kialakításának támogatása 
megnevezésű, 51887-3/2017/EKIF azonosító számú projekt forrásból finanszírozza 
(Támogatás intenzitása: 100%). 
 
4.3. MegrendelĘ a szerzĘdés teljesítésének elismerésérĘl (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról a Vállalkozó (rész)teljesítésétĘl vagy az errĘl szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétĘl számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik [Kbt. 135. § (1) bekezdés]. 
 
4.4. SzerzĘdésszerű teljesítést követĘen az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a 
számla kézhezvételétĘl számított 30 napon belül az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. 
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törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései és a Ptk. 6:130. § szerint. Amennyiben a Vállalkozó a 
szerzĘdés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésétĘl eltérĘen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § alapján 
történik. 
 
4.5. MegrendelĘ a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdései alapján 
részszámlázásra biztosít lehetĘséget. A Vállalkozó összesen – az elĘlegszámlát ide nem értve 
– 5 db számla benyújtására jogosult (4 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés 
szerint: 
  
- ElsĘ részszámla kibocsátásának ideje: a Vállalkozó által az ajánlata részeként benyújtott 
ütemterv szerint a kivitelezés 25 százalékát elérĘ, a műszaki ellenĘr által tételesen igazolt 
megvalósult teljesítés esetén. ElsĘ részszámla összege a teljes nettó vállalkozási díj 20 
százaléka. ElsĘ részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 
 
- Második részszámla kibocsátásának ideje: a Vállalkozó által az ajánlata részeként benyújtott 
ütemterv szerint a kivitelezés 50 százalékát elérĘ, a műszaki ellenĘr által tételesen igazolt 
megvalósult teljesítés esetén. Második részszámla összege a teljes nettó vállalkozási díj 20 
százaléka. Második részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 
 
- Harmadik részszámla kibocsátásának ideje: a Vállalkozó által az ajánlata részeként 
benyújtott ütemterv szerint a kivitelezés 75 százalékát elérĘ, a műszaki ellenĘr által tételesen 
igazolt megvalósult teljesítés esetén. Harmadik részszámla összege a teljes nettó vállalkozási 
díj 25 százaléka. Harmadik részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 
 
- Negyedik részszámla kibocsátásának ideje: a Vállalkozó által az ajánlata részeként 
benyújtott ütemterv szerint a kivitelezés 100 százalékát elérĘ, a műszaki ellenĘr által tételesen 
igazolt megvalósult teljesítés esetén. Negyedik részszámla összege a teljes nettó vállalkozási 
díj 20 százaléka. Negyedik részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 
 
- Végszámla kibocsátásának ideje: legkésĘbb a 2.1. pontban megadott teljesítési határidĘt 
követĘ 30. naptári napon, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása esetén. A 
végszámla összege a teljes nettó vállalkozási díj 15 százaléka. Végszámla összege: 
…………………….,- Ft + ÁFA. 
 
4.6. A teljesítési igazolás aláírásának feltétele a következĘ dokumentumok átadása 
MegrendelĘ részére: 
- Építési napló vonatkozó oldalai; 
- Teljesítésigazolás; 
- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes átadás-átvételi jegyzĘkönyv és átadási 
dokumentáció; 
- Végátadás esetén a jótállási jegyek. 
 
4.7. A fizetési határidĘ csak abban az esetben kezdĘdik, amennyiben a Vállalkozó minden 
szükséges elszámolási okmányt benyújt a MegrendelĘ felé, a számla helyesen, számvitelileg 
szabályosan van kitöltve. 
 
4.8. MegrendelĘ tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerzĘdés és ennek teljesítése esetén 
a kifizetés az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak hatálya 
alá esik és felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó részére történĘ kifizetéseinél az 
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adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia. 
MegrendelĘ felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történĘ 
kifizetéseinél e § szerint kell eljárnia.  
 
4.9. Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal 
számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az 
irányadóak. 
 
4.10. SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a MegrendelĘ elĘleget 
biztosít. Az elĘleg mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerzĘdésben foglalt – 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának 
megfelelĘ összeg. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az elĘleg fizetését a MegrendelĘ nem 
teszi függĘvé a Vállalkozó részérĘl biztosíték nyújtásától. 
 
4.11. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezĘi és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) 
bekezdése alapján a MegrendelĘ az elĘleget a Vállalkozó kérésére legkésĘbb az építési 
munkaterület átadását követĘ 15 napon belül kifizeti. 
 
4.12. Az elĘleg teljes összege – amennyiben a Vállalkozó elĘleg kifizetését igényli – a 
végszámlában kerül elszámolásra. 
 

5. SZERZėDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
5.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha az ütemtervében megadott 
részhatáridĘ, vagy a Vállalkozó által vállalt, 2.1 pont szerinti teljesítési véghatáridĘ 
tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelĘs. A késedelmi kötbér mértéke: 1 
% naponta. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 30 
napi tétel. A késedelmes nap alatt naptári napot kell érteni. 
 
5.2. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért 
a Vállalkozó felelĘs, továbbá jelen szerzĘdésnek a Vállalkozó szerzĘdésszegésére alapított 
felmondása vagy attól való elállása esetében vagy a késedelmi kötbérmaximum elérése 
esetében a Vállalkozó kötbérfizetési és kártérítési felelĘsséggel tartozik. A meghiúsulási 
kötbér mértéke: 30 %. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. Amennyiben 
késedelmi és meghiúsulási kötbér is alkalmazásra kerül, úgy a MegrendelĘ a meghiúsulási 
kötbér megfizetését követĘen az addig megfizetett késedelmi kötbéreket visszautalja, illetve a 
kiszabott, de még nem megfizetett késedelmi kötbér összegeket elengedi. 
 
5.3. Bejelentési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozók bejelentését (ide értve a 
bejelentés aktualizálását is) elmulasztja, valamint ha a teljesítés elismerését és a számla 
kibocsátását megelĘzĘen a Vállalkozó olyan nyilatkozatot tesz, amely az utoljára aktualizált 
nyilatkozattal ellentétes, ún. bejelentési kötbér fizetésére kötelezett. A bejelentési kötbér 
mértéke nettó 200.000,- Ft/ elmulasztott alvállalkozói bejelentés. Amennyiben egy 
alkalommal több alvállalkozó bejelentését is elmulasztja a Vállalkozó, úgy a kötbér 
alvállalkozónként értendĘ. 
 
5.4. Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a szerzĘdés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói átalánydíj 5%-
ának megfelelĘ összeg. Vállalkozó a biztosítékot a szerzĘdés hatályba lépésekor nyújtja, a 



7 
 

szerzĘdés teljesítési véghatáridejét (azaz a sikeres műszaki átadás-átvételt) követĘ 15. napig 
terjedĘ idĘtartamra (futamidĘ). 
 
5.5. Hibás teljesítési biztosíték: Vállalkozó a szerzĘdés hibás teljesítésével kapcsolatos 
igények biztosítékaként biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói 
átalánydíj 5%-ának megfelelĘ összeg. Vállalkozó a biztosítékot a sikeres műszaki átadás-
átvétel befejezésekor nyújtja, a sikeres és hiánytalan átadás-átvételtĘl számítva a Vállalkozó 
által az ajánlatában vállalt jótállást követĘ 15. napig terjedĘ idĘtartamra (futamidĘ). 
 

5.6. A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosítékot a Vállalkozó - választása 
szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja: 

(a)  óvadékként, a pénzösszegnek MegrendelĘ 10900028-00000002-39950075 számú 
fizetési számlájára történĘ befizetéssel, átutalással (a megjegyzés rovatban 
feltüntetendĘ: „Budapest, XVIII. kerület, Nemes utca 22. sz. alatti gyermekorvosi 
rendelĘ építése.”– teljesítési biztosíték” vagy „Budapest, XVIII. kerület, Nemes 
utca 22. sz. alatti gyermekorvosi rendelĘ építése.”– hibás teljesítési biztosíték”), 
vagy  

(b)  pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetĘ kezesség 
biztosításával, vagy  

(c)  biztosítási szerzĘdés alapján kiállított - készfizetĘ kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel. 

5.7. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák 
minĘsége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerzĘdésben meghatározott 
tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor 
nincsenek meg a jogszabályokban és a szerzĘdésben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha 
a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerzĘdésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt 
kötelezettségét. 
 
5.8. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a MegrendelĘ kötbért meghaladó kárainak 
érvényesítését. A MegrendelĘvel szemben kötbér nem érvényesíthetĘ. 
 
5.9. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, 
eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi 
eljárás lezárását követĘ naptól számított … hónapig jótállást vállal.2 
 
5.10. Vállalkozó a MegrendelĘ által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 
bejelentést követĘ 3 munkanapon belül MegrendelĘ képviselĘjének jelenlétében 
felülvizsgálja, MegrendelĘ jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követĘ 
3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidĘre befejezi.  
 
5.11. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott idĘszakon belül nem 
kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a MegrendelĘ jogosult a kijavítás érdekében a 
szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy 
ezzel a szerzĘdés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 
 
5.12. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: 

                                                 
2 Nyertes ajánlattevĘ megajánlása szerint véglegesítendĘ. 
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………………………………………………………….. 
 
5.13. A jótállási idĘ a javított részre a kijavítás idĘtartamával meghosszabbodik, a kicserélt 
dologra, dologrészre pedig újból kezdĘdik. 
 
5.14. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erĘszakos behatás, elemi kár 
miatt következett be. 
 
5.15. A jótállási idĘszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzĘkönyvben rögzítik. 
 
5.16. MegrendelĘ a késedelmi kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítĘ okiratot 
bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld 
Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért. A 
MegrendelĘ kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítĘ okirat 
kézhezvételétĘl számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a MegrendelĘnek küldött 
tértivevényes levél formájában. E határidĘ elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban 
nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell 
tekinteni. 
 
5.17. A kötbér 5.16. pontban megjelölt nyolc napon belül történĘ megfizetésének elmaradása 
esetén MegrendelĘ jogosult azonnali beszedési megbízást, inkasszót benyújtani Vállalkozó 
bármelyik bankszámlájára. 
 
5.18. Fennálló kötbértartozás esetén a Vállalkozó nem jogosult számlát benyújtani. 
 

6. KÁRTÉRÍTÉS 
 
6.1. A munkavégzésbĘl származó vétkes magatartással okozott károkért a Vállalkozó 
felelĘs, a károk rendezése az Ę feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidĘre történĘ 
elvégzésének elmulasztásából adódó, a MegrendelĘnek vagy harmadik személynek okozott 
károkért a Vállalkozó közvetlenül felelĘs, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta. 

 

6.2. A telek környezetében, a bontásokkal, építéssel közvetlenül, vagy közvetett 
összefüggésben keletkezett károkat Vállalkozó köteles helyreállítani, illetve a kötelezĘ építési 
és felelĘsségbiztosításokon túl is köteles teljes körűen megtéríteni. 
 

7. KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK 
 
7.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történĘ tájékoztatását minden 
olyan körülményrĘl, amely a szerzĘdés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné 
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az 
bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendĘ okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jó 
szándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minĘsítse, hogy az vitathatatlanul 
kimeríti a szerzĘdésszegés fogalmát. 
 
7.2. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerzĘdés szempontjából lényeges 
változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.) kötelesek 3 
napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni. 
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8. MEGRENDELė JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
 
8.1. MegrendelĘ KépviselĘje jogosult betekinteni a teljesítésbe és észrevételt tenni, melyeket 
Vállalkozónak figyelembe kell vennie a teljesítés során. 
 
8.2. A MegrendelĘ KépviselĘje jogosult a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat 
haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni. 
 
8.3. MegrendelĘ köteles a munkaterületet Vállalkozónak munkavégzésre alkalmas 
állapotban átadni. A munkavégzéshez szükséges ideiglenes közművek és mérési 
lehetĘségének kiépítése Vállalkozó feladata. A mért fogyasztások díját a MegrendelĘ felé 
továbbszámlázással lehet elszámolni. 
 
8.4. MegrendelĘ köteles Vállalkozó végátadását megelĘzĘ készre jelentése alapján az 
átadás-átvétel idĘpontját kitűzni. A Vállalkozó köteles a végátadás esetén a szükséges 
hatóságok kiértesítését elvégezni, és ott megjelenni. 
 

9. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
 
9.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai elĘírásoknak mindenben 
megfelelĘ, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidĘk szigorú 
betartására. 
 
9.2. A Vállalkozó köteles a szerzĘdés teljesítését akadályozó valamennyi körülményrĘl a 
MegrendelĘt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetĘsége szerint azokat 
haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 
 
9.3. Vállalkozó jogosult – a MegrendelĘ írásbeli beleegyezése esetén – a megjelölt határidĘk 
elĘtti teljesítésre. 
 
9.4. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági elĘírások és 
engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minĘségben 
szolgáltatni, a megállapodott határidĘig elkészíteni és azt a teljesítés helyén a MegrendelĘ 
képviselĘjének átadni. 
 
9.5. Vállalkozó köteles együttműködni MegrendelĘ megfelelĘen meghatalmazott 
KépviselĘivel és KözreműködĘivel. 
 
9.6. Vállalkozó a munkavégzés során a munkaterületet a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok szerint köteles kialakítani, illetve biztosítani az építési munkák befejezéséig.  
Köteles gondoskodni a munkaterület körülkorlátozásáról, kivilágításáról, a jelzĘtáblák 
elhelyezésérĘl. Ennek elmulasztása miatt bekövetkezĘ kárért (pl. baleset) Vállalkozót terheli a 
felelĘsség. A munkakezdési engedély birtokában kezdhetĘ meg a kiviteli munka, melynek 
idĘpontjáról az érintett ingatlantulajdonosokat 5 nappal korábban Vállalkozónak értesítenie 
kell. 
 
9.7. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további engedélyek beszerzése, amennyiben az 
szükségessé válik, Vállalkozó feladata a felmerülĘ összes költséggel együtt. 
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9.8. Vállalkozónak a MegrendelĘ utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban 
jelezni, ha MegrendelĘ jogellenes vagy műszakilag nem megfelelĘ utasítást ad. 
 
9.9. Vállalkozó köteles írásban jelezni a MegrendelĘnek a tervdokumentáció minden olyan 
hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel. 
 
9.10. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétel napjától a műszaki átadás-átvétel 
napjáig a jogszabályi elĘírásoknak megfelelĘ építési naplót vezetni. 
 
9.11. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplĘ megoldások és anyagok helyett más, 
azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat 
alkalmazni csak a MegrendelĘ írásos hozzájárulását követĘen, a Kbt-nek megfelelĘen 
jogosult. 
 
9.12. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és 
szabványoknak megfelelĘ az ajánlatkérĘ által elvárt minĘségű anyagot használhat fel, építhet 
be. 
 
9.13. A beépített anyagok megfelelĘség-igazolásait a munka átadás-átvétele során a 
Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót 
terhelik. 
 
9.14. A sikeres és hiánytalan átadás-átvétel napjától kezdĘdik valamennyi építmény jótállása, 
garanciája. 
 
9.15. Vállalkozó a beépítésre kerülĘ anyagok stb. minĘségi követelményeinek biztosítását a 
meghatározott szabványok szerint vállalja, minĘséget a szállítás, vagy beépítés elĘtt 
minĘségtanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja MegrendelĘnek. 
 
9.16. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok mozgatását úgy kell végeznie, hogy a 
szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerĘsítésével, javításával 
és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata, és azok költségei 
is Ęt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során elĘidézett környezetkárosodásért vagy 
környezetszennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelĘsség és következmény. 
 
9.17. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és elĘírásokat folyamatosan betartani és 
betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat üzemelĘ létesítmény területén kell 
elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi elĘírások betartása és betartatása Vállalkozó 
feladata. 
 
9.18. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelĘs 
hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és 
tűzvédelmi elĘírásokat megtartani.  
 
9.19. Eltakarásra kerülĘ munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban 
köteles a MegrendelĘt az eltakarás idĘpontjáról értesíteni, a tényleges munka elĘtt legalább öt 
nappal, annak érdekében, hogy a MegrendelĘ az eltakarásra kerülĘ munkarész megfelelĘségét 
ellenĘrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a MegrendelĘ kérésére 
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saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az eltakarásra kerülĘ munkarész 
megfelelĘ minĘségben készült el. 
 
9.20. A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása, 
valamint a hibák kijavítása során: 
 
a. teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védĘfelszerelését, 
b. biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztetĘ jelzést, 
amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében 
szükségesek, 
c. megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a 
közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy egyéb okok 
eredményeznek. 
 
9.21. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már nem 
szükséges –, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania munkaterületrĘl. 
A Vállalkozó felelĘs a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 
 
9.22. Az építĘipari kivitelezés során keletkezĘ hulladékok – engedéllyel rendelkezĘ 
kezelĘhöz történĘ – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén kötelezett. 
 
9.23. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a műszaki leírásban és a 
Vállalkozó részletes árajánlatában (a költségvetési kiírásban) meghatározott mennyiségek 
teljes egészében megvalósításra kerültek. Amennyiben a MegrendelĘ a készre jelentés 
idĘpontjában azt tapasztalja, hogy a megvalósult munka mennyiségi/minĘségi hiányban 
szenved, akkor az átadás-átvételi eljárást nem indítja meg, és ezzel egyidejűleg az átvételt 
írásban visszautasítja. A MegrendelĘ írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a 
mennyiségi/minĘségi hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt megtagadja. 
 
9.24. Vállalkozó a munkát az átadás-átvétel elĘtt köteles írásban készre jelenteni, mely 
alapján MegrendelĘ kitűzi az átadás-átvétel idĘpontját. A Vállalkozó készre jelentésének 
olyan idĘpontban kell történnie, hogy a fenti határidĘk ismeretében a szerzĘdéses határidĘig a 
hiánytalan átadás-átvétel lezárásra tudjon kerülni. 
 
9.25. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és azon a 
szükséges kivitelezĘi nyilatkozatokat megtenni. Az átadás-átvételi eljárás megkezdési 
idĘpontjára Vállalkozónak át kell adnia 3 pld. megvalósulási dokumentációt a 
MegrendelĘnek. 
 
9.26. Az átadás-átvétel idĘpontjáig Vállalkozó köteles MegrendelĘnek átadni az eljáráshoz 
szükséges átadási dokumentációt 3 példányban, az alábbi tartalommal: 
 kivitelezĘi nyilatkozat(ok) az építĘipari kivitelezési tevékenységrĘl szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint; 
 megvalósulási tervek, az építĘipari kivitelezési tevékenységrĘl szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 14. § a) és e) pontjában foglaltaknak megfelelĘen (összes terv, műleírás, 
melyet felelĘs műszaki vezetĘ aláírt, rögzítve a terven, hogy változatlan vagy javított 
formában lett megvalósítva); 
 beépített anyagok és szerkezetek minĘségi megfelelĘsségét igazoló dokumentumok; 
 az elvégzett munka megfelelĘségét, és rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát 



12 
 

igazoló egyéb dokumentumok; 
 a szükséges egyéb jegyzĘkönyvek, „kivitelezĘi” iratok (lerakóhelyi díjról, hulladék 
átvételi jegy stb.). 
 
9.27. Vállalkozó köteles a munkaterületet lehatárolni, annak ĘrzésérĘl a projekt teljes 
idĘtartama alatt saját költségén gondoskodni, melynek díját a vállalkozási díj magában 
foglalja. 
 
9.28. Vállalkozó saját maga köteles gondoskodni minden eszközének, berendezésének, 
járművének, helyszínre beszállított alapanyagoknak az állag és-, vagyonmegóvásáról. 
MegrendelĘ mindennemű felelĘsséget kizár az ezen tárgyakban bekövetkezett kárért. 
 
9.29. A Vállalkozó megerĘsíti és kijelenti, hogy: 
 
a. figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is 
átszámolta a MegrendelĘ által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési 
ajánlattétel során a SzerzĘdés aláírását megelĘzĘen; 
b. tökéletesen tisztába van a projekt terjedelmével; 
c. a vállalkozási díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerzĘdéskötéskor teljes 
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az elĘírt anyagok és berendezések minĘségét és 
mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a 
vállalkozási díjat befolyásolhatta; 
d. a MegrendelĘtĘl kapott projekt dokumentációk tökéletesen alkalmasak arra a célra, 
amelyre készültek és azok alapján az általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és 
hiánymentesen el tudja készíteni; 
e. ezennel vállalja és magára nézve kötelezĘnek ismeri el a MegrendelĘtĘl kapott és 
általa készítendĘ „projekt dokumentációkkal” kapcsolatos teljes szakmai felelĘsségét és 
kötelezettségét; 
f. kész és képes a szerzĘdés elĘírásainak megfelelĘ módon elvégezni mindazt a munkát 
és szolgáltatást, amelyet a szerzĘdés számára elĘír. 
 
9.30. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MegrendelĘ a jelen szerzĘdés keretében a 
Vállalkozónak átadott műszaki dokumentációk (műszaki leírás) esetleges hibáiért a 
Vállalkozóval szemben felelĘsséggel nem tartozik. Ezen dokumentációk alapján a tervek 
hibáiért a Vállalkozó teljes felelĘsséggel és kártérítéssel tartozik. 
 
9.31. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka elvégzéséhez szükséges minden esetleges 
szolgáltatói-, üzemeltetĘi közreműködésrĘl magának kell gondoskodnia. 
 
9.32. A munkák ideje alatt Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a fák és a 
zöldfelület megvédésére. 
 
9.33. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során képzĘdött építési törmeléket 
köteles hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezĘ lerakóhelyre elszállítani és a lerakóhelyi 
díjról, hulladék átvételi jegyrĘl kapott bizonylattal elszámolni a MegrendelĘ felé. Az 
elszállított építési törmelék mennyiségét Vállalkozó köteles az építési naplóban is rögzíteni. A 
törmelék átmenetileg sem tárolható a munkaterületen. 
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9.34. Vállalkozó a kivitelezésbe 1 fĘ hátrányos helyzetű munkavállalót bevon / nem von be.3 
 
9.35. Vállalkozó a teljesítés során köteles megfelelni minden olyan jogszabálynak és 
hatósági,- önkormányzati elĘírásnak, ami a teljesítésére irányadó. 
 
9.36. Vállalkozó a jelen Vállalkozási SzerzĘdés aláírásával kijelenti, hogy építĘipari 
kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelmérĘl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39. és 39/A. §-ában meghatározottak szerint 
folytatja. Vállalkozó a jelen Vállalkozási SzerzĘdés aláírásával kijelenti továbbá, hogy a jelen 
Vállalkozási SzerzĘdés teljesítése során építĘipari kivitelezési tevékenységet kizárólag olyan 
Gazdasági SzereplĘ végez, amely Gazdasági SzereplĘ megfelel az Étv. 39. § (3) vagy (4) 
bekezdése szerinti követelményeknek. 
 

10. FELELėSSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
10.1. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezĘi és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó köteles a szerzĘdéskötés idĘpontjára a teljesítés 
teljes idĘtartamára összkockázatú (all risks típusú) építéskivitelezésre kiterjedĘ biztosítást 
kötni vagy meglévĘ felelĘsségbiztosítását kiterjeszteni. Mértéke: min. 50.000.000, Ft / 
káresemény, és min. 100.000.000,- Ft / éves kártérítési limit. 
 
10.2. A károk, melyért Vállalkozó felelĘsséggel tartozik: a kivitelezési munkák végzése során 
keletkezett anyagi károk (például az épület(ek)ben keletkezett károk), személyi sérüléses 
károk, továbbá az építési hibákból keletkezĘ, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és a 
létesítmény tulajdonosának okozott anyagi és személyi sérüléses károk. 
 

10.3. MegrendelĘ a kötvényt és a díjfizetés folyamatosságát ellenĘrizni jogosult. 
 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülĘ esetleges jogvitát – 
fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, s a 
jelen szerzĘdésbĘl fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 
 
11.2. Jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályok – különös tekintettel a Polgári TörvénykönyvrĘl szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók. 
 
11.3. A MegrendelĘ nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette 
közbeszerzési eljárás elĘkészítése során. 
 

11.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó a szerzĘdés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerzĘdés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelĘ társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 

                                                 
3 Az ajánlat részeként csatolt felolvasólapnak megfelelĘen töltendĘ ki. 
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11.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó köteles a jelen szerzĘdés teljesítésének teljes idĘtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét MegrendelĘ számára megismerhetĘvé tenni. Vállalkozó – a megismerhetĘvé 
tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerzĘdés idĘtartama alatt írásban köteles 
tájékoztatni MegrendelĘt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 
megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a 
jelen szerzĘdés teljesítésének teljes idĘtartama alatt haladéktalanul írásban köteles 
MegrendelĘt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekrĘl. 
 
11.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi 
adóilletĘségű Vállalkozó köteles a szerzĘdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetĘsége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
11.7. A szerzĘdés teljesítése során a Kbt. 135-136. §-ig terjedĘ rendelkezések értelemszerűen 
irányadók. 
 
11.8. A SzerzĘdés írásban, kétoldalú jogügylet útján módosítható. Felek kötelezettséget 
vállalnak, hogy jelen SzerzĘdés módosításakor a Kbt. szerzĘdésmódosításra vonatkozó 141. 
§-ának maradéktalan megtartásával járnak el. 
 
11.9. MegrendelĘ jogosult Vállalkozónak a jelen szerzĘdésben vállalt feladatai ellátásával 
kapcsolatos tevékenységét, különösen a szerzĘdés teljesítésére vonatkozó, a Kbt-ben 
meghatározott szabályok teljesülését önállóan vagy képviselĘje révén ellenĘrizni olyan 
módon, hogy Vállalkozó teljesítését MegrendelĘ ezirányú tevékenysége ne akadályozza. Nem 
minĘsül az ellenĘrzési jog gyakorlása akadályozónak, ha  a közpénzekkel való felelĘs 
gazdálkodás elvének szerzĘdés teljesítése során való érvényesítése céljából történik [Kbt. 142. 
§]. 
 
11.10. MegrendelĘ felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése alapján a 
Közbeszerzési Hatóság is jogosult a szerzĘdés teljesítésére vagy módosítására vonatkozó 
követelmények teljesülését ellenĘrizni. 
 
11.11. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve a MegrendelĘ jogosult és egyben köteles a 
szerzĘdést felmondani - ha szükséges olyan határidĘvel, amely lehetĘvé teszi, hogy a 
szerzĘdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 
11.12. Jelen szerzĘdés 4 eredeti példányban készült, melybĘl 3 példány a MegrendelĘt, 1 
példány a Vállalkozót illeti meg. 
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Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerzĘdést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 
kifejezéseként – a szerzĘdés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Budapest, 2018. „………….” „…” 
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