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VALLALKOZASI SZERZODES <17 -

amely létrejott egyrészr6l a Budapest XVIII. Keriilet Pestszentlorinc-Pestszentimre
Onkormanyzat (székhely: 1184 Budapest, Ulléi ut 400., adészam: 15518008-2-43,
bankszamlaszam: 10900028-00000002-39950006, tel.: +361-290-2021, fax: +361-291-1415,
képviseli: Ughy Attila polgarmester) mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a név: SZ + C Studio Kft. (székhely: 7100 Szekszard, Tartsay Vilmos u. 30.;
cégjegyzékszam: 17-09-003239; addszam: 11295145-2-17; bankszamlaszam: 11600006-
00000000-24166135; képviseli: Czank Géza, iigyvezetd) mint vallalkozd (tovébbiakban:
Villalkoz6)

kozott a Kando Téri Altaldnos Iskola intézményépiiletének energetikai korszeriisitése”
targyban lebonyolitott kdzbeszerzési eljards alapjan — ahol Vallalkozé a nevezett
kozbeszerzési eljarason elnyerte az épitési beruhazds végzésének jogat a Il rész
vonatkozasaban — alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

1. A szerzodés targya:

1.1. Megrendeld a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 azonosité szdmu palydzata a Kandé Téri
Altalanos Iskola épiiletének energetikai korszeriisitése kapcsan tamogatast nyert.

1.2. Megrendelé megrendeli, Vallalkozoé elvallalja a Budapest XVIIL keriilet belteriiletén lévo
145 688/4 hrsz.-u, termeszetben 1182 Budapest, Kando tér 1. szam alatt talalhato Kando Téri
Altalanos Iskola épiiletének energetikai korszertisitésével osszefliggésben a II. kdzbeszerzési
rész vonatkozasdban meghatarozott munkdk elvégzését az ajanlattételi felhivasban,
dokumentacioban, Vallalkozé ajanlataban, valamint a kézbeszerzési eljards soran keletkezett
egyéb iratokban meghatarozott tartalommal. A kdzbeszerzési eljaras dokumentumai jelen
szerzOdés részét képezik, a szerz6dés kizardlag e dokumentumok tartalmaval egyiitt
értelmezhetd.

1.3. Vallalkozo kételes a jelen szerz6dés targyat képezd munkakat a szerzodés mellékletét
képezd épitési-miiszaki kivitelezési tervdokumentacio, a Vallalkozd elfogadott ajanlatanak
részét képezd arazott koltségvetés alapjan hataridére, a jogszabalyok és a Magyar szabvany
eloirdsai szerint, I. osztaly mindségben, hiba és hidnymentesen teljesiteni.

Vallalkozd koteles a szerzédés teljesitése soran 15 % mértékben reciklalt anyagokat
felhasznalni a II. részajanlati korbe tartozd nyilaszardk cseréjénél. A reciklilt anyag(ok)
beépitését Vallalkozo a miiszaki atadas-atvétel soran igazolni koteles.

1.4. Az épitési munkalatok alatt az iskola {izemszerii miikédésének lehetGségét (az 1.5.
pontban megjel6lt id6szak kivételével) folyamatosan biztositani kell, az intézmény
miltkddésének zavarasa nélkiil, illetve Véllalkozénak a munkat gy kell megszerveznie, hogy
az atépitéssel nem érintett egységekben a kdzmiivek, az elektromos energia, a melegviz és a
fiités ellatas folyamatosan biztositott legyen.

1.5. Az épitési munkalatok iitemezhetéségére vonatkozd tajékoztatast (igy kiilondsen a
tervezett elzardsok (munkateriilet kijelolések), korlatlan munkavégzési lehetdség, stb.
vonatkozasaban) Megrendelé a Miiszaki Leirasban adta meg, amely tajékoztatas Vallalkozd
tudomasul vett és kdtelezi magét arra, hogy a teljesités litemezése soran erre tekintettel jar el.
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2. Vallalkozoi dij:

2.1. Szerzdd6 felek a szerzddés targyat képezé munkak ellenértékét az alabbiak szerint
hatarozzak meg, egyOsszegii prognosztizalt talanyaron:

netto 30.286.875,- Ft
AFA 8.117.456,- Ft
Osszesen: 38.464.331,- Ft atalanyar, azaz harmincnyolemillio-

neégyszazhatvannégyezer-haromszazharmincegy forint.

2.2. A vallalkoz6i dij tartalmazza a szerzédés teljesitéséhez sziikséges valamennyi koltséget.
Villalkozo kijelenti, hogy a dijakat a helyszini kériilmenyek és adottsagok, illetve a kiviteli
tervek és feltételek teljes korii ismeretében alakitotta ki, az arat az esetleg elére nem lathato
munkakra, raforditasokra és koriilmeényekre tekintettel hatarozta meg. Az atalanydij
kiiléndsen, de nem kizarélag tartalmazza:

a) A teljes korli generalvallalkozoi tevékenység ¢€s a munkdk, kiviteli tervdokumentécio
szerinti hidny- €s hibamentes megvaldsitasahoz, valamint az atadas-atvételi eljaras sikeres
lezérasahoz sziikséges valamennyi kdltséget, dijat, és potlekot;

b) A kozmiivekre vald racsatlakozasok, megépitését, almérék fel és leszerelését és az azzal
kapcsolatos  Osszes koltséget kivéeve a kozmifejlesztési hozzajarulasokat (a

kozmiifejlesztési hozzajarulasokat a kozmivallalatok részére a generalkivitelezd
ligyintézésével, annak felhivasara Megrendeld fizeti);

c) A gépészeti és elektromos attorések helyreallitasanak és a sziikséges lezarasok koltségeit;
d) A teljes korti megvaldsitashoz, az atadashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot;

e) A szikséges anyagok utanpdtlasi arat, arkockazati fedezetet, anyagigazgatasi és szallitasi
koltsegeket;

f) Gépkoltségeket, bruttd fedezetet, illetve minden, a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
megvalositashoz sziikséges munka ellenértékét;

g) Ado-, illeték, vamkoltségeket

h) A felvonulas, viztelenités, komyezet-megdvis, Orzés, vagyon- és balesetvédelem
koltségeit;

1) A bérleti, kozteriilet-foglalasi, parkolasi dijakat;

j) A segedszerkezetek, a segédanyagok, felvonulas, egyéb dijak, koltségek, ideiglenes
létesitmények, stb. értékét;

k) Bontdsi és ¢épitési hulladék anyagok elszallitdsanak, valamint szabalyos lerakasanak,
tarolasanak, jogszabalyok altal eldirt kezelésének és mindezekre vonatkozoan az ott
eldirtak szerinti dokumentaldsanak, ezek (Vallalkozo éltali) beszerzésének koltségeit;

) Az ¢épités idOtartamara a sziikséges belsd munkateriiletek elhatarolasa, védoteto,
esetlegesen koziti jelzétabla, illetve a forgalomtechnikai berendezések egyéb tartozékok
létesitésének, eloallitasdnak, athelyezésének koltségeit, beleértve azok lebontasat és
elszallitasat;

m) Az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten, illetve épiileteken (beleértve
minden kdzmiivezetéket és berendezést) az esetleges keletkezd karok helyredllitasi és
rekultivacios koltségeit;

n) Egy darab épitési tabla eldallitasanak, fel- és leszerelésének koltségeit;
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0) A két példany atadasi tervdokumentacido (un. ,,D” terv) ¢és karbantartasi utasitds
készitésének koltségeit (magat a dokumentaciot Vallalkozo késziti el);

p) Garancialis, illetve szavatossagi kotelezettségek koltségeit;
q) Tartalék anyagok és alkatrészek koltségeit;

r) A megvalositott létesitmény miiszaki atadas-atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok
lefolytatasanak, jegyzOkényvek és dokumentumok beszerzésének és el6allitasanak (az
ezekhez szitkséges rakotesi, engedélyeztetesi eljarasi dijakat, ligyintézést) koltsegeit;

s) Az épitkezés teljes korii épitési és felelosségbiztositasanak kltségeit;

2.3. Vallalkoz6 felelds a munkédk hidnytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eldirva a koltségvetésben, de a szakmai szokdsok szerint hozzatartoznak a
szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kori kivitelezéséhez.

2.4. Felek egyezden régzitik, hogy tobblet- és potmunka végzesére kizarolag a kdzbeszerzesi
eljaras keretében kotott Szerzddésre vonatkozod eldirasok megtartdsa mellett keriilhet sor.
Felek az egyértelmiiség okan rogzitik, hogy potmunka elrendelése az épitési naploban nem
lehetséges érvényesen. Az épitési naploban elrendelt potmunka végzését Vallalkozd
megtagadhatja. Amennyiben a nem szabalyszerlien elrendelt pdtmunkat Vallalkozé mégis
elvégzi, gy e korben vallalkozo sajat felelosségére jar el. Felek jelen Szerzodés alafrasaval
megallapodnak abban, hogy Vallalkozo csak a jogalap nélkiili gazdagodas szabalya szerint
tarthat igényt az igy elvégzett munkaja elszamolasara.

2.5 Vallalkozo a 2.1. pontban részletezett aron felill semmilyen tobbletkoltséget nem
érvényesithet, ami vonatkozik az inflacios arvaltozasokra is.
2.6 Miiszaki és pénziigyi iitemezés:

Villalkozé jogosult 1 db elolegszdmla benyujtasara a szerz6dés megkotésekor, melynek az
Osszegét fel kell tiintetni a végszamla §sszegén, amely eldlegszamla igy pénziigyi rendezést
nem igényel majd. Az elolegszamla mértéke a Vallalkozoi dij 10%-a.

Szamlazhato
Részteljesités szama hataridé Osszeg (az
ajanlati ar %-a)
1. részteljesités: 150 a5 3504
2. részteljesités 180 nap 30%
Végteljesités 210 nap 35%

2.7. Vallalkozé a részszamldk benyujtaséra az adott {item teljesitésének miiszaki ellenér altali
igazolasat kovetden, a végszamla benyujtdsara a miiszaki ellendr altal igazolt, hidny- és
hibamentes teljesitést, valamint a 7.4. pontban felsorolt feltételek teljesitését kovetGen
jogosult.

2.8. A fizetési iitemek alkalmaval Vallalkozo tébb szamlat nydjthat be figyelemmel a Kbt.
305. § (3) bekezdés c¢), d) és g), i) pontjaira. Vallalkozd kételes a teljesitésérsl
(részteljesitésérol)  kiallitott szamla  benyujtasanak  idOpontjaig a  teljesitésben
(részteljesitésben) megjelend - vele szerz6déses viszonyban allé - alvallalkozo kivitelez6
teljesitésének (részteljesitésnek) pénziigyi elszamolasat elvégezni. Villalkozd tudomdsul
veszi, hogy a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontjara figyelemmel Megrendelé csak akkor
jogosult a fennmaradd ellenértékrdl kiallitott szamla teljesitésére, ha Vallalkoz6 igazolja,
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hogy a fenti pénziigyi elszamolds a teljesitésbe bevont alvallalkozokkal, illetve
szakemberekkel megfelelt az Art. 36/A. § szakaszanak.

2.9. Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Kbt. 306/A. § (1) bek. b) pontja alapjan
alkalmazandé Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. Vallalkozd szamlajan szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

Megrendelé fizetési késedelme esetére beszedési megbizast enged pénzforgalmi szdmlija
terhére, Vallalkozé javara a Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése szerint. Megrendeld a
hivatkozott jogszabalyoknak megfeleld inkasszd nyilatkozat atadasara a Szerzédés alairasakor
koteles, a nyilatkozat a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi.

2.10. Megrendeld magéra nézve véllalja a kbzbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. torvény
305. § (4) bekezdésében foglaltakat, tovabba az Art. 36/A. §-ban foglaltakat.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.2. A miiszaki tartalom teljesitését a felek atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitik, amely
jegyzékonyvet a Megrendeld altal kijelslt, felelés személy és a Villalkozo felelés miiszaki
vezetdje ellenjegyzésével igazol.

3.3. A Vallalkozo a részszamlat a teljesitési {item hiba — és hianymentes teljesitését igazolo,
miiszaki atadas-atvételrél kidllitott jegyzékonyv felvételét kévetden jogosult kidllitani. A
szamldkhoz Villalkoz6 koteles csatolni a teljesitést igazoldé dokumentumok példanyait
(teljesitésigazolas, felmeres, atadas-atvételi jegyzOkonyv, minGség tanusitashoz sziikséges
okmanyok, hasznalati, kezelési itmutato stb.).

3.4. A nem szabalyszerGen kidllitott, illetve hianyos mellékletekkel ellatott szamla
ellenértéke nem folydsithato.

3.5. Megrendel6 és a Vallalkozd megegyeznek abban, hogy a targyi munka szamlajat
Vallalkozo harom példanyban kiildi a Megrendelonek. Szamlakifogas esetén a Megrendeld
koteles a szamlat és a kifogésait rogzitve a Vallalkozénak visszakiildeni egyeztetési
szandéka kinyilvanitdsaval. Ez utobbi eset a Megrendelé késedelmét kizarja. Megrendel6t a
szamla hibas kit61tésébol, a mellékletek vagy azok egy része hianyabol ered6 késedelemért
feleldsség nem terheli.

3.6 Jolteljesitési biztositék:

Vallalkozé a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban kiteles a Megrendel6 részére
jolteljesitési biztositékot nydjtani, melynek mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij 5%-a, és
amely visszavonhatatlan és feltétel nélkiili. Megrendelo e biztositék terhére jogosult
Villalkozdval szemben a jotallasi igényeib6] ered6 kovetelését (ide értve a kotbérkovetelést
is) érvényesiteni.

Vallalkozé a jolteljesitési biztositékot — valasztasa szerint — az aldbbi biztositéknyujtasi
formak valamelyikében kételes nyujtani:

- a teljes nett6 vallalkozdi dij 5%-4nak megfelel6 6sszegii bankgarancia biztositésa.

3.6.1 Bankgarancia valasztsa esetén

Villalkozd koteles a jolteljesitési biztositékrol bankgaranciat atadni Megrendelének.
A jolteljesitési bankgarancia Megrendel§ 4ltali elfogaddsanak feltételei:

- pontos hivatkozas a kézbeszerzési eljarasra
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- Megrendel6, mint Kedvezményezett megjelélése

- igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan

- a futamideje (érvényessége) a jelen szerz6dés szerinti jotallasi hatarid6 leteltétd] szamitott
30 nap.

- a biztositék nyujtéja kotelezi magat, hogy Megrendeld képviselojének elsd irdsbeli
felszolitasara, Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden el6zetes okirat vizsgalata €s bir6sagi dontés nélkiil,
a biztositékot nyajté sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt Gsszeget - a fenti 5 banki
munkanapos idon belill - megfizeti Megrendelonek.

- a biztositék nyujtoja kotelezi magat, hogy Megrendeld képviseldjének elsd irasbeli
felszolitasara, az igényelt Osszeget - 5 banki munkanapos idén beliill - megfizeti
Megrendelonek. A lehivashoz elegendd Megrendelonek a biztositék nyijtdja részére

megkiildeni a Vallalkozoé jotallasi kotelezettség felszolitas ellenére torténd megszegésének
tényet megallapito nyilatkozatat és az altala igényelt 6sszeg megjelélését.

3.7. A szamlakra 14 kell vezetni a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 projektazonositot.

3.8. Megrendel6 a kivitelezési munkak sordn jelen szerzddés mellékletét képezd miiszaki,
teljesitési és pénziigyi litemterv alapjan biztositja részszdmla benyujtasanak lehetdségét.

3.9, Végszamla a hiany- €s hibamentes teljesitést, az atadas-atvétel lefolytatasat kdvetden
nyujthaté be. Vallalkozé az &tadas-dtvételi eljaras soran atadja a beépitett anyagok,
berendezések gyartomiivi- €s hazai honositasi- miibizonylatait, mérési jegyzokonyveit,
szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkdkra vonatkozd kezelési- és
karbantartdsi utasitist 4 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat Megrendel$ csak hiteles
magyar forditas csatolasaval vesz at. Ezen bizonylat atadasa a szamla kifizetésének egyik
feltétele.

A végszamla kételezd mellékletei:

- miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv,

- Vallalkozo nyilatkozata arrol, hogy a veégszamla Villalkozdé valamennyi
kovetelését tartalmazza a Megrendeldvel szemben, beleértve a pdtmunkdk
ellenértékét is, s hogy a végszamlan tilmenden a vallalkozonak — a szavatossagi
visszatartas kivételével-semmiféle tovabbi kdvetelése nincs.

- megrendeldi igazolas, hogy Vallalkozé a hibajavitasi, hidnypotlasi munkét teljes
koriien elvégezte,

- Villalkozo nyilatkozata arrdl, hogy a szerz6dés szerint elkésziilt és minden
anyagot, szerkezetet a gyartok utasitisainak megfeleléen, a Megrendeld
rendelkezései szerint hasznaltak fel,

- Vallalkozo6 nyilatkozata arrél, hogy lefolytattak minden, a jogszabalyok és a jelen
szerz6dés altal megkivant ellenérzést, valamint beszerzett minden hatdsagi
engedélyt, melynek beszerzési kotelezettsége a jogszabdlyok és a szerzOdés
alapjan Vallalkozot terheli, valamint az eredeti példanyokat Megrendelonek atadta,

- Megrendelé nyilatkozatat arrdl, hogy Vallalkozé minden garancialis, jotallasi
bizonylatot, gépkdnyvet, vizsgalati eredményt, az atadasi dokumentaciot, a
kezelési és karbantartési utasitasokat, a hulladékkezelésre vonatkozo, ill. a reciklalt
alapanyag felhasznalast igazolé6 valamint a szerzodés altal eloirt mas
dokumentumokat a Megrendel6nek atadott.

A végszamla kifizetésének feltétele:
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- a Megrendeld miiszaki ellendre altal jovahagyott atadas-atvételi jegyzékonyv,
tovabbd az 4atadds-atvétel soran feltart hianyok, hibdk javitasa, szavatossagi
igények kielégitése;

- hidnymentes Megvalosulasi tervdokumentacio,

- ajolteljesitési biztositék nydjtasara vonatkozo dokumentum atadasa;

- a szerzbdés teljesitésében részt vevd alvallalkozo kivitelezbk koévetelése
kiegyenlitésének hidnytalan igazolisa [Etv. 39/A. § (6) bekezdés, Kbt. 305.§ (3)
bek. h) pont];

- az adozas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. toérvény 36/A. §-dban foglaltak
teljesitése.

4. Hataridék:

4.1. A munkateriilet Atadas-atvétele:

A Szerzodes alairasat kdvetden legkésdbb 15 napon beliil térténik meg a munkateriilet atadas.
4.2 Részteljesitési hataridok:

Lasd a szerzddés 2.6. pontjdban

4.3 Befejezési hatarido:

2. rész: a munkateriilet atad4satél szamitva 210 nap

4.4. Szintén a szerz6dés mellékletét képezi a részletes organizacios terv, a Miiszaki lefrasban
foglaltaknak megfeleléen.

4.5. A munkateriilet atadasat a Felek Vallalkozo altal szabalyosan megnyitott épitési napléban
rogzitik. A munkateriilet atadasaval egyidejlileg a Vallalkoz6 és a Megrendelé meghatarozza
a kooperacio és a tervezdi miivezetés idépontjait is.

5. Felek jogai és kotelezettségei:

5.1. Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozd részére 4tadni, egyben szavatolja,
hogy a szerzddés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Vallalkoz6 gondoskodik az épitési naploban dtvett munkateriilet allagmegdvasarol, érzésérol,
a munka-, baleset- és tlizvédelmi el6irasok betartasirdl. Megrendelé a munkateriileten
elhelyezett anyagokért semmilyen felelosséget nem véllal. Vallalkozd koteles a munkét a
munkateriilet ataddsat kovetden haladéktalanul elkezdeni, és az épitési iitemterv szerint
végezni.

5.2. Vallalkozo teljesitéséhez alvallalkozot az ajanlatdban foglaltak szerint vehet igénybe.

5.3. Az épitéshelyi organizacidhoz sziikséges feltételeket az épitési telken beliil (sziikség
esetén sajat telephelyén) Vallalkozonak kell biztositani. Felvonulasi teriiletként csak az iskola
munkakkal érintett részét lehet hasznalni a Miiszaki lefrasban meghatarozottak szerint.

Amennyiben az épitési anyagok tarolasdhoz Vallalkozé az épitési teriileten kiviili teriiletet (pl.
kozteriilet) kivan igénybe venni, az erre vonatkoz6 &sszes koltség, a sziikséges engedélyek
beszerzésének és iigyintézésének koltsége Vallalkozot terheli, valamint az ligyintézés és
bonyolitas is Vallalkozo feladata, amely az 61t6z0, a raktar, illetve sziikség esetén az iroda
konténerek elhelyezését is magaba foglalja.

5.4. Vallalkozd utdlagosan nem hivatkozhat a szitkséges iigyintézés teljesitési hatarid6t
akadalyozd hatasira. Megrendeld ilyen esetben is jogosult a késedelembdl szdrmazo
jogkovetkezményeket érvenyesiteni.
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5.5. Telepiteni csak konténert, vagy lakokocsit, €s mobil WC-t lehet Megrendeltvel
egyeztetve. A kivitelezés sordn az elektromos energia és a viz vételezése az intézmény
haldzatardl lesz biztositva. A fogyasztas ellenértékének rendezése az atadas-atvétel feltétele.

A felvonulasi teriiletet megfelel6en le kell hatarolni. A kozteriilet és a szomszédos ingatlanok
megfeleld rendjérdl, védelmérdl gondoskodni kell. A felvonulasi teriilet kialakitasa soran a
meglévé fakat Vallalkozo koteles megovni, a munkavégzést kovetéen a teriiletet
helyreallitani.

5.6. Az ajanlattételi amak a fent részletezett, illetve a teljes organizacidval kapcsolatos
koltségeket is tartalmaznia kell.

5.7. Villalkozé a munkateriilet atvételével megnyitja és folyamatosan vezeti az Epitési
Naplot.

5.8. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a megvaldsitis kbzbeni vitdk (miiszaki,
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesitmény megvalositasat, nem adhatnak alapot a
befejezési hataridé modositasara. Ezeket felek kivitelezés kozben, vagy atadas utan
megegyezessel, vagy jogi uton rendezik.

5.9. Vallalkozd hetente koordinicios értekezletet tart, melyen Megrendelé (képviseldje v.
milszaki ellendre altal) kiteles részt venni, és szitkséges esetben nyilatkozatot tenni.

5.10. Vallalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyezddésekre vonatkozo elbirasokat betartja, a munkateriiletrol az épitkezéssel okozott
szennyezOdést, folyamatosan eltdvolitja. Amennyiben e kotelezettségét felszdlitas ellenére
sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozd kltségére elvégezteti,

5.11. Vallalkozd tevékenységével Gsszefliggd, ill. a szerzddés idotartama alatt keletkezéd
karokra Megrendel6 felelosséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést. A karok elharitasara
Viéllalkozé sajat nevére és felelosségére, a beruhdzdsra vonatkozd épitési- és
felelésségbiztositast kit, amelyet a szerzddés alairdsanak napjan Megrendeld részére be kell
mutatni.

5.12. Az iskola épiiletében, annak berendezéseiben, hasznalati eszkdzeiben, a vallalas targyat
keletkezett biarminemu kar, helyredllitdsi, javitasi, potlasi, esetleg kartéritési koltség
Vallalkozoét terheli,

5.13. Villalkozd részletes, Megrendeldvel egyeztetett — a jelen szerzédésben meghatarozott
részteljesitési hataridékhoz igazodd — részletes épitési itemtervet készit a Miiszaki Leirasnak
megfeleléen, amely épitési litemezés a szerzddés részévé valik, késedelem esetén Megrendeld
jogosult a részteljesitési hatarid6k vonatkozasaban is — a teljes késedelem napjaira szamitva —
az e szerzOdésben villalt kotbérteher érvényesitésére.

5.14. Villalkozé csak az érvényes rendeletek és szabvanyok szerinti, megfelelé (CE)
mindsitéssel rendelkezd anyagokat, szerelvényeket €pithet be, €s azt a szallitds vagy beépités
elétt mindségtanisitvannyal koteles igazolni, amelynek masolatat kételes Megrendelonek
atadni. Véllalkozé ugyancsak koteles atadni a beépitett anyagok gyartomiivi, és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb. 3/2003 (1.25.) BM — GkM — Kv.VM egyiittes
rendelet) miibizonylatait, mérési jegyzOkdnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkéara vonatkozd kezelési- €és karbantartdsi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii
bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok,
illetve a mindségtanisitvanyok masolatanak atadasa a szamla kifizetésének egyik feltétele.
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5.15. Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a bontasi munkak soran a bontési hulladék, anyagok
teriileten torténd Osszegylijtése, a teriiletrél torténd elszallitasa teljes egészében a vallalkozo
kotelezettsége, melynek ellenértékét a vallalkozéi dij tartalmazza. A bontott anyagok
terliletrdl valo szallitas soran a koételezden eloirt nyilvantartas mellett a szallitott tételekrol,
mennyiségekrol pontos iddpont szerinti nyilvantartast kell vezetni. A bontott anyagok
Osszegylijtése, szakszerl szallitasa, elhelyezése, megsemmisitése teljes egészben a Vallalkozé
felelossége.

5.16. A bontasi munkalatok sordn Villalkozd koteles a hatdlyos balesetvédelmi, és
munkabiztonsigi el6irdsokat maradéktalanul betartani. A munkavégzés alatt az épitési
(bontasi) helyszinen és az ezzel hataros kozteriileten tortént barminemt munkalatokkal
kapcsolatos személyi sériilésért, anyagi karért kizarolag Vallalkozo felel, fiiggetleniil attol
hogy a balesetben érintett személy(ek) a Vallalkozé korébe tartoznak-e. A munkateriilet
védelmét hatarolasat a Vallalkozo koteles megoldani.

5.17. Vallalkozonak a bontasi munkalatok soran a balesetveszélyes, vagy anyagi karral
fenyegetd helyzeteket tole telhetéen meg kell akadalyozni. Amennyiben mégis bekovetkezik
valamilyen karesemény, vagy baleset, és az megeldzhetd lett volna, gy az anyagi karon tul
az esetleges késedelem okozta veszteség is Vallalkozot terheli.

5.18. Felek megéllapodnak abban, hogy az épitési munkak végzését — a Vaillalkozo
akadalyoztatdsa nélkill — a Megrendeld barmikor ellendrizheti. A Megrendelé 7 naponként
kételes ellendrizni a kivitelezést abbol a szempontbol, hogy az a kiviteli terveknek és a
koltségvetésnek megfelelen torténik-e, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az épitési naploba
koteles bejegyezni. Nem mentesiill a Vallalkozé a felelosség alol, ha a Megrendelé az
ellenOrzést elmulasztja, vagy nem megfeleléen végzi el. Vallalkozé az eltakardsra keriils
munkarészek ellendrzési lehet6ségét biztositja, az eltakarasi idopontot megelézd 3 napos
értesitéssel. A  szabvanyokban eloirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi, azok
jegyzOkodnyveit, bizonylatait Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

5.19. Villalkozd koteles a munkateriileten a jogszabalyokban eldirt munkavédelmi és
tiizvédelmi szabalyokat betartani, betartatni, betartasat ellendrizni.

5.20. A munkateriilet elzarasarol, védelmérol és 6rzésérbl a Vallalkozd gondoskodik, és az
épités ideje alatt mindvégig a Vallalkozo feladata azoknak a hatosagi el6irdsoknak a betartasa,
amelyek az épitési-szerelési munkavégzéshez kapcsolédnak. Ha a munkavégzés kozterilletet
is érint, a Vallalkozo szerzi be a sziikséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait. Vallalkozo
feladata a munkateriilet, valamint az igénybevett kozterilet (jarda, uttest, stb.) folyamatos
tisztantartasa, a munkateriiletrdl a hulladék, szemét és sitt folyamatos elszallitdsa.

Véllalkozoé koteles a munkateriiletre, az ott elhelyezésre keriild eszkozeire, valamint a
tevékenységre a megfeleld vagyon- és felelésségbiztositisokat megkotni és azokat a munka
kivitelezése soran végig fenntartani.

5.21. Villalkoz6 a munkateriileten csak a jogszabalyoknak megfeleléen foglalkoztatott
munkavallalokat, illetve csak a jogszabalyoknak megfelelé alvéllalkozot foglalkoztathat.
Vallalkozd kételes biztositani, hogy a munkateriileten foglalkoztatott valamennyi személy a
sziikséges képesitéssel rendelkezzen és az eldirt munkavédelmi felszereléseket alkalmazza. A
jogszabalyoknak nem megfelel6 foglalkoztatasbol, az eléirt védéfelszerelések alkalmazdséanak
elmulasztdsabdl eredd6 minden kar és koltség és a teljes felelosség a Vallalkozot terheli,
melyeket semmilyen koriilmények k6zétt nem jogosult a Megrendelére atharitani.

5.22. A Vallalkoz6 felelés minden olyan masra at nem hérithatd kar megtéritéséért, melyet a
szerzOdés targyat képez0 munka végzése soran a Megrendelének, vagy harmadik félnek
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okozott fliggetleniil attél, hogy a kart harmadik fé1 a Megrendelével szemben kivanja
érvényesiteni.
5.23. Vallalkozé munkavégzése soran munkanapokon 8-14 o6ra kozott az atlagosnal (50 dB)

magasabb zajszintet nem érhet el. Amennyiben az éjszakai, vagy munkasziineti napon torténd
munkavegzés engedelyhez kotott, ugy a sziikséges engedélyt Vallalkozo tartozik beszerezni.

5.24. Zajjal jar6 munkékat csak a projektre meghatarozott zajkibocsatasi hatarértéken beliil
lehet végezni. A munkavégzés soran alkalmazott gépek, berendezések, szerszamok a
legkorszertibb zajvédelemmel rendelkezzenek. A munkavégzés megkezdése elott Villalkozd
koteles Megrendelonél miikodé Koérnyezetvédelmi Csoportjatdl zajkibocsatasi hatarértékrol
tajékozodni.

5.25, Vallalkozonak a munkavégzes idotartamara olyan porvédd eszkdzoket kell alkalmaznia,
amelyek a por terjedése altal okozott kellemetlenségeket minimalizaljak.

5.26. A szomszédos épiiletekben varhatdan vibraciét okozo munkakat megkezdésiik elott hét
nappal irasban be kell jelenteni Megrendeld felé. A munkak végrehajtdsa soran kells
gondossaggal kell eljarni, hogy ezen épiiletek altalanos miikddését a munkavégzéssel okozott
rezgesek ne zavarjak, illetve az épiiletek ne karosodjanak. A szomszédos épiiletek esetleges
allagfelvétele a Vallalkozo feladata.

5.27. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy az altala a szerz6dés keretében folytatott
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levegdtisztasagi, veszélyes hulladék-kezelési eldirasokat fokozottan betartja; ezek megszegése
esetén teljes felelosséggel tartozik.

5.28. A kiviteli tervdokumentéacioban szerepld anyagokat a Vallalkozo szerzi be.

A végzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, szerkezet minéségi megfeleloségének vitdja
esetén Megrendelé mindségi vizsgilatot végeztet. Ha a vizsgdlat eredménye Vallalkozd
szdméra elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendeld Aaltal
elrendelt bontast vagy cserét Vallalkozo haladéktalanul, kéltségmentesen kételes elvégezni.

5.29. A kivitelezés ideje alatt tervezdi miivezetést Megrendeld 3 alkalommal, Villalkozdval
€s Tervezdvel egyeztetett idopontban biztosit. Tovabbi tervezdi miivezetésrdl (sziikség
szerint, de min. 3 alkalom) Vallalkozé gondoskodik

5.30. Megrendel6 ellatja a Vallalkozo mindségbiztositasi rendszeréhez igazodd miiszaki
ellendrzést. A miiszaki ellendr feladatai kiilonosen az alabbiak:

a) a létesitmény kivitelezésének teljes id6tartama alatt folyamatosan ellendrzi az épitkezés
menetét,

b) a Villalkozo 4ltal vezetett épitési napldt folyamatosan ellenérzi,

c) az eltakardsra keriild munkarészeket, a Vallalkozd épitési naplojaba tortént bejegyzést,
illetve egyéb irasos értesitést haladéktalanul ellenérzi, megfelelosége esetén az eltakarasi
engedélyt irasban megadja,

d) heti egy alkalommal kooperacidos megbeszélés vesz részt, a sziikséges nyilatkozatokat és
dontéseket megteszi, és az €pitési naploban rogziti.

Megrendelo altal kijelglt muszaki ellendr:
Név: Viczian Andras

Cim: 1188 Budapest, Szdvet u. 28.

Tel: +36 20957 1962
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Villalkozo felelés miiszaki vezetdje:

Név: Orban Tamas

Cim: 7355 Nagymanyok, Malom utca 76.
Tel: 436 30 356 3262

5.31. Az tlizembe helyezéshez sziikséges kozmii-szolgaltatasi szerz6dések megkédtése a
Megrendelé meghatalmazasa alapjan a Vallalkozo feladata.

6. A teljesitésben résztvevd személyek:

6.1. Villalkozé csak a kozbeszerzési eljarasiban beadott ajanlatdban meghatarozottak szerint
vehet igénybe alvallalkozot. Amennyiben Vallalkozé a jelen pontban irt kotelezettségét
megszegi, Megrendeld jogosult a jelen szerzddéstdl azonnali hatéllyal elallni.

6.2. Villalkozé az alvéllalkozok tevékenységért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna el. A Megrendel6 kikéti, hogy jelen szerzGdésben irtak az alvillalkozok tekintetében is
értelemszer{ien iranyadoak €s €rvényesitendok.

6.3. Vallalkozo a jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzédés teljesitésében a
Villalkozo6 oldalin kézrem(ik6do természetes személy gyanusitottként nem all biintetbeljaras
hatdlya alatt, illetve amennyiben ezen személy ellen szdndékos biincselekmény elkvetése
miatt biintetd eljaras indult, gy ezt a Vallalkozo a tudomdasszerzést kévetéen a Megrendeld
részére haladéktalanul bejelenti.

6.4. Ha a szerz&déskotést kovetden - a szerzOdéskstéskor elore nem lathaté ok kdvetkeztében
- bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo, illetdleg szakember bizonyithatd hibas
teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt
alvallalkozéval, Megrendelé mas megjelolt szervezet (személy) kozremiikddéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel az Ajanlattételi Felhivas szerinti miiszaki-szakmai alkalmassagi
minimum kdvetelményeknek, melyeknek Vallalkozo a kézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6.5. Vallalkozo a jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerz6dés teljesitésében a
Villalkoz6 oldalan résztvevd személyek elGzetesen, a Vallalkozd részére tett
nyilatkozatukban hozzajarultak ahhoz, hogy a Villalkoz6 a személyes adataikat kezelje és a
Megrendel6 részére — titoktartas terhe mellett — hozzaférhetové tegye.

7. Készre jelentés, atadas-atvétel:

7.1 Vallalkozo kételes a kifrasban és nyertes ajanlatiban meghatdrozott, a rendeltetésszeril
hasznalatot biztosito, teljes korli, biztonsagos hasznalatra alkalmas dllapotban és I. osztilyu
mindségben teljesiteni.

7.2 Az elkésziilt munkarél felek teljesitésigazolasi jegyzékonyvet készitenek minden
teljesitési szakaszban, amelyet mindkét szerz6dd félnek ald kell irnia, melyben régzitik a
miiszaki megvaldsitas mértékét és az ehhez kapcsolodé pénziigyi teljesitést.

7.3 A létesitmény fizikai megvalositasarél Vallalkozd Megrendel6t tajékoztatja, amely
tajékoztatast a Felek a Kbt. 305.§ (2) bekezdése szerint készre jelentésnek tekintik.

A létesitmény fizikai megvalositasarol szdlo értesitését koveté 3. munkanaptol 10.
munkanapig terjedd idészakban Felek elvégzik a végleges vizsgalatokat, teszteket, méréseket.
Ha Villalkozé indokolatlanul késlelteti, vagy nem végzi el a teszteket, Megrendel$ végezteti
el Vallalkozo kockazatara és koltségére. Ha valamely munka, munkarész a tesztek szerint
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nem megfeleld, a tesztek megismétlését — a sziikség szerinti javitasok utan — a Vallalkozo
koltségére kell elvégeztetni. Minden olyan, a tesztekkel kapcsolatos kéltséget, amelyet
Megrendeld viselt, a szerzddéses arbol levonasra kell helyezni a Kbt. 306/A. § (5)
bekezdésének figyelembe vételével.

7.4. Villalkozdé a fizikai megvalositast kovetd ellendrzési eljardson Megrendeld
rendelkezésére bocsatja az alabbiakat: papir alapon €s pdf formatumban CD v. DVD lemezen

a) 2 pld. megvalésitasi dokumentacio, nyomvonaltervek,

b) épitési napld

c) kivitelez6i, felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat

d) elektromos kivitelez0i nyilatkozat, amely tartalmazza a tlizvédelmi feliilvizsgalat
megfeleld mindsitését is.

e) beépitett és az elkésziilt (kivitelezett) szerkezeti elemek, termékek igazolasira szolgald
dokumentum (mindségi bizonylatok, gyartdmiivi és hazai honositasi miibizonylatok, azok
hiteles forditésa, stb.)

f) tartalék alkatrészek, anyagok biztositdsa (ezek mennyiségét és fajtait — tervezodi
kozremiikodéssel — a szerz6dd felek szerz6déskotést kovetdé 30 napon beliil
meghatarozzak), az err6l késziilt lista a szerz0dés részévé valik,

g) a generdlvallalkozis targyat képez6 gépészeti, elektromos, vildgitastechnikai, stb.
rendszerek és berendezések probaiizemér6l, beszabalyozasardl, elbirt paraméterek
ellen6rzésérdl késziilt jegyzokonyvek, egyéb dokumentumok, (zaj-, teljesitmény-méresek,
kdérnyezetvédelmi mérések, stb.),

h) gépkdnyvek, minéségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

i) a berendezések magyar nyelvii kezelési, karbantartési utasitasa,

j) érintésvédelmi, foldelésméresi szabvanyossagi jegyzokonyv

k) villimvédelmi mérési jegyzOkdnyv

1) negativ vizminta eredmény, stb.,

m) adatszolgiltatas fajtainként az elszallitott hulladékok mennyiségérdl

n) minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi mésolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacidkkal bir az estleges késébbi vitdknal vagy az lizemeltetés soran.

7.5. Felek atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kovetd 5 naptéri napon belill megkezdik.
Az 4tadas-atvétel id6tartama 25 naptari nap. Az atadas-atvételi eljards csak a miiszaki ellendr
hiba- és hianymentességet igazold nyilatkozata birtokaban zarhaté le.

7.6. A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltételei:

A létesitmény miiszaki atadds-atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak,
jegyzOkonyvek és dokumentumok beszerzésének és eldallitdsdanak megttrténte, ezek atadasa
Megrendel6 részére, ill. a 7.3. és 7.4. pontokban leirtak hianytalan teljesitése.

8. Kotbérek:

8.1. A teljesités elmaradasabdl, vagy késedelmes teljesitésébol eredd karokért a Vallalkozo a
kotbéren feliil is kartéritési felelésséggel tartozik a Polgari Torvénykonyv rendelkezései
szerint.

8.2. Vaillalkozo koteles az altala okozott karokat Megrendeld szamara megtériteni.
Megrendelonek jogaban all az igazolt kartéritési kovetelését a benyujtott szamlakbol
visszatartani.

8.3 Késedelemi kotbér: A Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén 0,5% /nap Osszegil
késedelmi kotbért tartozik fizetni a Megrendeldnek az eredményteleniil eltelt teljesitési
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hataridét kdvetd naptari napt6l szamitva. A késedelmi kdtbér alapja a teljes netto vallalkozoi
dij Gsszege. A késedelmi kotbér maximalis Osszege 15 napi tételnek megfelelé kotbérosszeg.

8.4 Meghiuasulasi kotbér: A meghiusulasi kotbér mértéke, a teljes netté vallalkozoi dij 20 %
-a. Meghiusulasi kétbért jogosult a Megrendeld a Vallalkozéval szemben érvényesiteni, ha a
teljesités a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okb6l vélik lehetetlenné, hitsul meg, illetve
Megrendel6 a Vallalkozo érdekkorében felmertilt okbdl kénytelen a jelen szerzédéstol elallni.

8.5. A kotbér a szerzddésszegés napjan valik esedékessé. Barmely nem szerzddésszerii
teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel6 részérél nem jelent joglemondast
azon igényr6l vagy igényekrdl, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd szerzddésszegése
kdvetkezményeként megilletik.

8.6. Amennyiben a Vallalkozdé kotbér fizetésére koteles gy Megrendeld jogosult a
Villalkozd 4ltal elismert és lejart kotbér kovetelését, mint egynemi kovetelést a vallalkozoi
dij 6sszegébe beszamitani.

9. Uto-felitlvizsoalat:

9.1 Jelen szerzddés teljesitése soran elkésziilt munkak uto-felillvizsgalatara az atadés-atvételi
eljaras befejezésétdl szamitott egy éven beliil keriil sor, amelyre a Megrendeld hatarid6t tiiz
ki.

9.2 A Megrendeld az esetleges hibdk megtekintése és kikiiszobolése céljabol lehetOséget
biztosit a Vallalkozé részére, hogy a megéllapodott hataridére beléphessen a szerzédésben
foglalt teriiletekre.

9.3 Amennyiben a jotallasi id6 alatt, ideértve az uto-feliilvizsgalati eljarast is, hiba keriil
megallapitasra, a Vallalkozé ko&teles azt a Megrendel6 hibabejelentését kovetden
haladéktalanul, sajat koltségén kikiisz6bd Ini.

10. Jotallas és szavatossag:

10.1. Vallalkoz6ot a szerzédés targyat képezd munkara vonatkozdlag 36 havi teljes kori
jotallasi és ezt meghaladéan a jogszabdlyokban meghatarozott mértékli szavatossagi
kotelezettség terheli, amelynek kezdési idépontja az eredményes miiszaki atadas-atvétel
lezarasa.

10.2. Villalkozd koteles a szabvanyok altal eléirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megéllapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rdgziteni A bizonylatok az épitési napld
mellékleteként kezelendék, azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

10.3. A jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet €s megtenni a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket,
valamint Megrendelot értesiteni, €s a vonatkozo bejegyzest az épitési napléban megtenni.

10.4. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id6 alatt olyan hidnyossigok
deriilnek ki, amelyek szakszerfitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetOk vissza, akkor ezeket Villalkozo Megrendeld felszolitasara, azonnal
téritésmentesen €s egészében koiteles megsziintetni €s kijavitani.

11. Mindségbiztositas, mindségtansitas:

V. '\ﬁr(’/ﬁ
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11.1. Az anyagok és berendezésck mindségének €s a kiilonféle munkék kiilonbsz6 tipusainak

és jellemzdinek megallapitdsdhoz Vallalkozé a szerz6dés aldirasaval egyidejlileg

mindségbiztositasi tervet készit, amely a szerz6dés mellékletévé valik. A mindségbiztositasi

terv munkafazisonként tartalmazza a kovetkezoket:

a) a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi bizonylatolasanak médjat,

b) a munkahelyen végzend6 mindségellendrzések szamat, idejét, bizonylatolasat,

¢) azellendrzd mérések szamat, idejét,

d) az ellendrzések soran vizsgalt paramétereket, elfogadhatd értékiiket, vizsgalandé
mennyiségeket,

€) a minOségi eltérések esetén szilkséges intézkedéseket.

11.2. Villalkoz6é sajat koltségére elvégzi a sziikséges Osszes alabbi prébavizsgélatot és
ellendrzést a vonatkozd szabvanyoknak és kovetelményeknek torténd megfelelés igazolasara.

- Anyagok ellenérzése beérkezéskor, a rendelési paraméterek ellenGrzése.
- Az elsé és minden tovabbi - beépités elotti €s azt kdvetd - probavizsgalatok, amikor elsd
vizsgalatok szerint nem teljesitették a szerzodeés kévetelményeit.

11.3. Vallalkozé a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének, valamint a
probaiizemek ellendrzésérdl késziilt dokumentumokat egységes szerkezetben koteles
folyamatosan vezetni és dokumentdlni. Megrendeld nem koteles elfogadni olyan teljesitést,
amely az [. osztalyd munka kritériumainak nem felel meg.

12. A Felek képviseldi:
12.1. A Felek képviseloik nevét az épitési naploban kotelesek feltiintetni.
12.2. Megrendeld helyi képviseldje:

Név: Marosi Zoltan

Cim: 1184 Budapest, Ullsi ut 400. 3 em.
Telefon: +36 20 994 8064

Név: Kalit Valéria

Cim: 1184 Budapest, Ulléi t 400. fsz.: 402.
Telefon: +36 20 565 4991

12.3. Villalkoz6 helyi képviseldje:

Név: Wittendorfer Antal

Cim: 7100 Szekszard, Tartsay Vilmos utca 30.
Telefon: +36 30 812 7080

Nev: Orban Tamas

Cim: 7355 Nagymanyok, Malom utca 76.
Telefon: +36 30 356 3262

13. A szerzodés modositasa és megsziinése:

13.1. A Szerzodés modositasa korében az alabbi alakisagok érvényesiilnek: Jelen
Szerzodésben szabdlyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszert
alairasaval lehet modositani. Szoban, rautald magatartassal vagy irdsban, de a Szerzddést
alaird képviseld személyektdl eltérd beosztissal rendelkezé személyek altal tett jognyilatkozat
a Szerz6dés modositasara nem alkalmas.

— OQF\&C//ﬂJ



1415

A Szerzddés modositiasa kirében az alabbi tartalmi megkotések érvémyesiilnek: Jelen
Szerzddést a Kbt. eléirasainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzddések modositasara vonatkozo szabalyok betartasaval lehet modositani.

13.2. A szerz6dés megsziinésének esetei kiilonosen:

- kozbs megegyezés,

- rendkiviili felmondas,

- aPtk 395. § (1), (3) €s (4) bekezdése szerinti elallas
- stlyos szerz6désszegésbol eredd elallas

13.3. A Felek koz6s megegyezésiikkel (megsziintetd szerzddés) barmikor megsziintethetik a
szerzOdést. Ebben az esetben a felek kdzott elszamolasi viszony jon létre.

13.4. Sulyos szerzddésszegés esetén elallasnak van helye. Stlyos szerzddésszegés kiilondsen
a biztositasok fennallta igazolasanak elmulasztasa, biztositisok megkotésének elmulasztasa,
alvallalkozé nem szerzédésszeri foglalkoztatasa, teljesitési pothataridd be nem tartasa, a
titoktartasi kotelezettség €s a biztonsagi eldirdsok megszegése, a dijfizetés irasbeli
figyelmeztetés ellenére torténd elmulasztisa.

14. Vegyes rendelkezések:

14.1 Felelosségbiztositas:

Villalkozo koteles a kivitelezési munkateriilet munkateriilet atadas-atvételéig Megrendeld
részére rendelkezésre bocsatani a jelen Szerzddés szerinti Munkara vonatkozo, 2.500.000,-
Ft/kar, 25.000.000,- Ft/év  biztositdsi limitd teljes tevékenységére kiterjedd
felelésségbiztositasi Szerzodés eredeti példanyat, egy masolati példanyat pedig koteles atadni
Megrendeld részére. Ennek elmaraddsa esetén Megrendelé Vallalkozot péthataridével
felhivia a szerzOdésszegés megsziintetésére és Megrendeld megtagadhatja a munkateriilet
Villalkozd részére torténd Aatadasat. A pothataridé eredménytelen elteltét koveten
Megrendelé jogosult a Szerzddéstol elallni. A feleldsségbiztositasi szerzodésnek a Szerzdés
szerinti Munka id6tartamara kell vonatkoznia. Vallalkozo kételezettsége, hogy a Szerzddés
teljes id6tartama alatt rendelkezzen a feleldsségbiztositassal.

14.2, Birosagi kikotés: Felek a polgari perrendtartasrol sz616 1952. évi IIL. tv. 41. §-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a szerz6désbdl eredd helyi birdsag hataskorébe tartozo
vagyonjogi jogvitak elbiralasa kapcsan alavetik magukat a Budapesti XVIII. és XIX. Keriileti
Birésag kizar6lagos illetékességének. Megyei birdsag hataskérébe tartozé iigyekben a Felek
nem kivannak birésagi kikotéssel €lni.

14.3. A Szerz6do Felek a jelen szerzddésben rogzitett célok teljesitése érdekében kotelesek
egymassal egyiittm(ikédni. Ennek érdekében kiiléndsen:

- kélcsondsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azokat az értesiiléseket, tényeket,
koriilményeket, amelyek a szerzodésszerti teljesitést akadalyozzak,

- a vitas kérdéseket kozvetlenill, targyalasok utjan kisérlik meg rendezni, ezen beliil barmely
fél esetleges kifogasat €s eldadasat, az azt alatdmasztd bizonyitékok teljes koriil feltarasaval
haladéktalanul kozli a masik féllel irasban, a masik fél valaszanak elmaradasa esetén a kifogas
alaposnak €s bizonyitottnak tekintend®, az ez elleni bizonyitis esetleges Birdsag eldtti
eljarasban a mulaszté felet terhelik, a késlekedés kimentésének nincs helye.

14.4. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukbdl keletkezd kdvetelés masra
nem ruhdzhat6 at, nem engedményezhetd és sem kdlesdén, sem hitel fedezeteként fel nem
hasznalhato.
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14.5. A Felek kijelentik tovabb4, hogy sem csdd, sem felszdmolasi eljaras alatt nem éllnak, és
a jelen szerzédés érvényességéhez nem sziikséges harmadik személy vagy hatdsag
hozzajarulasa.

14.6. Jogrol valé lemondas hidnya: Jelen SzerzGdésben foglalt barmely jog késedelmes
érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérol valo
lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a tébbi,
illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

15. Zaro rendelkezések:

15.1 A jelen szerzodés az alairdsa napjatdl hatalyos.

15.2 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari térvénykényv, valamint az
épitésre vonatkozod jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

15.3 A jelen szerzddés hét azonos, a felek altal cégszeriien alairt eredeti, példanyban késziilt,
amelybdl 5 példany a Megrendel6t és 2 példany a Vallalkozot illeti meg.

15.4 A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

- A kizbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacidja, adott esetben a

kiegészitd tajékoztatas 1. sz. melléklet
- Nyertes ajanlattevé ajanlata* 2. sz. melléklet
- Kivitelezési munkak teljesitési itemterve és részletes organizacioja* 3. sz. melléklet
- Ajanlatkéro felhatalmazd nyilatkozata pénzforgalmi szolgéltatdja részére* 4. sz. melléklet
- Feleldsségbiztositasi kotvény* 5. sz. melléklet
- Joteljesitési biztositékot igazold dokumentum® 6. sz. melleklet

*szerzddeskitéskor csatolando
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