






ENGEDÉLYEZÉSI TERV

 TRIAUT kft.		Közmű-, út- és Vízépítési Tervező iroda	Székhely, iroda: 1114 Budapest, Villányi út 8.I/3. Tel/fax.: (1)209-2779, Mobil: (30)911-1563
Megbízó:		Dátum:	
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata		2017. január	
Tárgy:		Munkaszám:	
Budapest XVIII.ker. Abaújvár utca, HRSZ.: 157430		842/2017-Aba	
útépítési terve		Rajzszám:	
		U-5.	
Részművelet:		Méretarány:	
Mennyiségkimutatás		Rajzterület:	
		A4	
Ügyvezető:	Szakági vezető tervvezető:	Tervező:	Ellenőr:
 Jurácsik Géza	 Ittész Miklós	 Nagy Oszvald	 Jurácsik Géza

sorszám	tétel megnevezése	mennyiség egység	mennyiség
1.	Földkiemelés és kiszoruló föld elszállítása	m ³	535,00
2.	Forgalomkorlátozó táblák elhelyezése elbontása	db	1,00
	Útburkolat		
3.	5 cm vtg. AC-11 kopóréteg	m ³	53,50
4.	5 cm vtg. AC-11 kötőréteg	m ³	53,50
5.	15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció	m ³	160,50
6.	10 cm vtg. homokos kavics	m ³	107,00
7.	süllyesztett szegély építendő C12/16 beton alaptestbe	fm	400,00
	Járdaburkolat		
8.	3 cm vtg. AC-4 kopóréteg	m ³	9,95
9.	12 cm vtg. C12/15 beton alap	m ³	39,81
10.	20 cm vtg. homokos kavics fagyvédőréteg	m ³	66,35
11.	kerti szegély építendő C12/16 beton alaptestbe	fm	310,00
	Kapubehajtók		
12.	4 cm vtg. AC-8 kopóréteg	m ³	7,65
13.	20 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció	m ³	38,25
14.	15 cm vtg. homokos kavics fagyvédőréteg	m ³	28,69
15.	süllyesztett szegély építendő C12/16 beton alaptestbe	fm	125,00
	Zöldfelület és Közművek		
16.	Füvesített_felület	m ²	630,00
17.	Ültetendő_fák	db	30,00
18.	Közmű aknák fedlapjainak a szintbeemelése	db	6,00
19.	Gáz csapszekrények szintbeemelése	db	7,00
20.	Víz csapszekrények szintbeemelése	db	4,00
21.	Villanyoszlop kiváltása	db	0,00
22.	Telefonoszlop kiváltása	db	0,00

Mennyiségkimutatás