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Miszaki leiras

1 El6zmények

Budapest XVIII. kerllet Pestszentlérinc-Pestszentimre Onkormanyzatanak
megbizasabodl elkészitettik a Budapest XVIII. ker. aszfaltburkolatu utcak,
burkolatfelujitasa, Vorosmarty utca, hrsz.: 151275, korszeriségi felllvizsgalat, kiviteli
tervet.

2 Tervezett létesitmények

A Tervezési szakaszunk a Voérosmarty utca és a Csapd utca keresztezésétdl
kezdddik, és a Reviczky Gyula utca csatlakozasaig tart. A tervezési szakaszunk
teljes hossza 602,29 méter.

Az Vorésmarty utca meglévé burkolatat 5,5 cm vastagsagban felmarjuk és a
felllettisztitast és fellletkezelést kovetéen 5,5 cm rétegvastagsagban AC11 aszfalt
koporéteget teritink ra. Az ut két oldalan meglévo kiemelt szegélysor fut. A tervezési
szakaszunkon az ut burkolat keresztmetszete egyoldali lejtést, amely 2,5%-0s
oldaleséssel rendelkezik.

Az U-3 részletes helyszinrajzon jeldltek szerint a kapubehajtok kerultek
kialakitasra, amelyek sulllyesztett szegéllyel csatlakoznak az ut burkolathoz, valamint
a kapubehaijtdk két oldalat is sullyesztett szegéllyel hataroljuk.

A tervezési szakaszunkon a Parazs és az EOtvos utca csatlakozasanal a
gyalogosok kozlekedését megkonnyitendé a jardat hatarold kiemelt szegélyeket
lesullyesztjuk.

A Pardzs utca és az EOtvos utca csatlakozasanal meglévd
forgalomcsillapitészigeteket harom oldalrél 6sszesen 140 db burkolatba sullyeszthetd
oktogon fényvisszaverd prizmasorral vesszuk korbe.

A tervezési szakaszunk végén a Reviczky utca csatlakozasa el6tt a meglévd
varakozéhelyek burkolatdt az U-3. részletes helyszinrajzon, és az U-4.
Mintakeresztszelvények tervrajzon jeldltek szerint.

A tervezési szakaszunk teljes hosszan a jeldlt kapubehajtok alatt 40 cm
vastagsagban elbontjuk a rétegeket és az U-3. Részletes helyszinrajz szerint teljes
rétegrendvastagsagban épitjuk ujja.



3 Vizelvezetés

A meglévd vizelvezetd rendszeren nem valtoztatunk. Az uttest 2.5 %-os egyoldali
esésl kialakitasanak kdoszonhetéen a meglévé viznyel6kbe vezetik a csapadékot. A
varakozohelyek burkolatrdl is a meglévd viznyel6kbe vezetjuk el a csapadékot. Az
felvjitott illetve kialakitott kapubehajtora hullé csapadék is a meglévd vizelvezetd
rendszeren keresztul tavozik.

4 Szegélyek
A tervezeési teruleten sullyesztett szegély a kapubehajtok csatlakozasanal és a

kapubehajtok két oldalan.

4.1 Siullyesztett szegély

El6re gyartott sullyesztett szegély elemek kerulnek beépitésre C12/15-XN(H)-32-
foldnedves kavicsbeton alaptestbe. A kapubehajtok csatlakozasanal és a
kapubehajtok két oldalan kerulnek elhelyezésre.

5 Palyaszerkezet

5.1 Aszfalt utburkolat palyaszerkezete
- 55 cmvtg. AC 11 koporéteg

5.2 Aszfalt varakozohely palyaszerkezete
- 5,5cmvtg. AC 11 kopdréteg

5.3 Aszfalt kapubehajté palyaszerkezete
- 3 cm vtg. MA 8 aszfalt kopéréteg
- 20 cmvtg. C 12/15-32-F1 (féldnedves) betonalap
- 15 cm vtg. fagyall6 homokos kavics agyazat.

A palyaszerkezet teljes vastagsaga 38 cm.

6 Forgalomtechnika
A meglévé forgalomtechnikai kialakitason nem valtoztatunk.

Az épités alatti forgalomkorlatozas jelen dokumentacié nem tartalmazza, az
kulon terv része, melyet az épités elbtt el kell késziteni, és az érintett kezel6kh6z
jévahagyasra benyujtani.

7 Kozmiivek
Az E-kozmiln keresztil beszereztik az érintett kozmiveket és a tervet az e-
k6zmin keresztul benyujtjuk kozmuinyilatkozatra.



8 Munkavédelem

A munkavégzés soran, valamint az elkészult épitményeknek ki kell elégiteni a
magyar jogszabalyokban és szabvanyokban elGirt munkavédelmi kovetelményeket.
A munkavédelmi és balesetelharitasi évorendszabalyokat a legszigorubban be kell
tartani. A tervek az el6irasok betartasaval készultek és egyuttal biztositjak az
épitéshez az elbirasok betartasanak feltételeit. A kivitelez6 munkavédelmi felelést -
esetleg felel6soket - koteles kijelolni és biztositani kell, hogy munkavégzés idején
mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felel8s.

Ismételten felhivjuk a figyelmet a foldalatti vezetékkeresztezések kornyezetében
végzendd gondos és korultekinté munkara.

Ez a tervdokumentaci6 munkavédelemrél szolo 1993. XCIIl. térvény szerint
készllt, figyelembe véve az érvényes egészseglgyi munkaveégzés biztonsagat
szolgaldo szabalyokat, szocidlis elbirasokat és a kulonleges Kkivitelezeési
technologiakat.

Tobbek kozott:- 2/1981. (Il. 7.) EUM sz. rendelet el6irasait.

Felhivjuk a figyelmet a KPM Koézuti Fbosztaly 765.116/1967. sz. "Az utépitési
munkahelyek elkorlatozasara" c. utasitas figyelembevételére, illetve betartasara.

Az épitkezés alatt az utak forgalmi rendjében szlkséges valtozasokra
forgalomtechnikai tervet kell késziteni és azt a terlletileg illetékes utkezel6hdz
jovahagyasra be kell nyujtani. Forgalomterelésnél és elkorlatozasnal minden
vonatkozasban be kell tartani az UT 2-1.119:2007. kézikényv és egyéb vonatkozd
szabvanyok, rendeletek elbirasait. A forgalom iranyitasat csak kiképzett és vizsgazott
dolgozdk végezhetik. Az ideiglenes kozuti jelzéseket a 20/1984.(X11.21.) KM szamu
rendelet ill. a modositasara kiadott 2/1999 (1.18.) KHVM rendelet szerint kell
kihelyezni. KozmUvek atépitésenél a szaktervek elbirasait be kell tartani. A villamos
tavvezetékek biztonsagi oOvezetén belul munkagépeket varakoztatni, vagy
Uzemanyagot tarolni nem szabad!

A tervezés a kozuti kdozlekedés szabalyairdl (KRESZ) szo6l6 tdbbszdr modositott
1/1975. (1l. 5.) KPM-BM szamu rendelet el6irasait figyelembe vette.

9 Tizvédelem
A munkavégzés soran, valamint az elkészult épitményeknek ki kell elégiteni a
magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak eldirt tizvédelmi kdvetelményeket.

A tlzvédelmi és egyéb elbirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités
soran a teruletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra kerll6 tlzveszélyes
anyagokkal kapcsolatban az el6irasoknak megfeleld ovintézkedéseket meg kell
tenni. A szukséges tlzoltd berendezések és eszkdzok készenlétér6l gondoskodni
kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.



10 Epitési elirasok
1. A munkalatok megkezdését az illetékes hatésagoknal a munka megkezdése
el6tt be kell jelenteni.

2. A feltintetett allapottol eltér6 adatok esetén a mérnokot értesiteni kell abban
az esetben, ha az eltérés akadalyoztatast vagy tervmaodositast igényel.

3. Az épités folyaman az dsszes vonatkozd eléiras, az EKSz- szabvanyok, az
épitési engedélyben foglaltak betartasa kotelezo.

4. Az alkalmazott anyagok min&ségére vonatkozd bizonylatokat az épitési
napléhoz csatolni kell. (Az alkalmazott anyagokat lasd az egyes tervdarabok
anyagkimutatasan.)

5. A munkat csak az épitési engedély birtokdaban szabad megkezdeni. Az
engedélyben, ill. a kdzmitulajdonosok hozzajarulasaban, véleményében foglaltakat
szigoruan be kell tartani.

6. A munkak befejezése utan a megépdlt allapotot feltintet6 tervet (atadasi,
megvalositasi dokumentacid) sziikséges késziteni.





