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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
a 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló 

1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49-51. Hrsz.: 154684 szám alatt található 
 

„A” ÉPÜLET TETŐFELÚJÍTÁS KIVITELI TERVÉHEZ 
 

1. Helyszín leírása: 
Az ingatlan szabályozott beépített belterületen fekszik a Fővárosi Szabályozási Keretterv 
szerinti övezeti besorolása L4 XVIII-NT-E (intenzív kertvárosias). 
A telek a Gyöngyvirág u. felöl nézve ÉK-DK-i tájolású összközműves ingatlan. 
 
Az épület 1922-ben épült a Gyöngyvirág utcával párhuzamos előkertes elrendezésben, 
alápincézett, földszint és két emeleti szinttel, két lépcsőházi szekcióval nyeregtetős kivitelben. 
Az épület hagyományos hosszfőfalas szerkezetű, kéttraktusos rendszerben készült. 
 
Az épületben 24 lakásos lakóépület, valamint osztatlan közös tulajdonban lévő wc csoport és 
közös használatú területek találhatóak. 
A lakások fűtése és használati melegvíz ellátása egyedi gáz berendezésekkel történik. 
Az épületben felvonó nem üzemel. 
Az épületen a 10-15 éve az I. lépcsőház tetőterének részleges beépítése történt meg, melyről 
dokumentáció nem áll rendelkezésre. A tetőtér beépítése során a beépített terület felett tető 
héjalás is lecserélésre került. 
A II. lépcsőház tetőszerkezetére 2 db GSM antenna rendszer került felszerelésre, valamint a 
kéményfejek és a kezelőjárdák felújításra kerültek. 
 

2. A megbízás ismertetése: 
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal megkeresése alapján személyes helyszíni egyeztetés útján a 
tulajdonukban lévő 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49-51. Hrsz.: 154684 szám alatt található 
Társasház műszaki állapotfelmérésére és felújítási javaslat kidolgozására kaptuk a felkérést. 
Helyszíni szemrevételezés és részleges felmérés és a tetőszerkezet és zárófödém 
faanyagvédelmi vizsgálata után megrendelő felé a műszaki fejlesztési tervünket a várható 
költségek kalkulációjával leadtuk. 
Megrendelő a műszaki fejlesztési terv és költségkalkulációnk alapján megrendelte az „A” 
épület tetőfelújításának kiviteli terveit. 
Jelen tervdokumentáció alapján a kivitelezési munkák vállalkozásba adása már 
megvalósítható. 
 

3. Főbb műszaki adatok: 
Cím: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49-51. 
Helyrajzi szám: 154684 
Övezeti besorolás: L4 XVIII-NT-E 
Épület funkciója: 24 lakásos lakóépület 
Építés éve: 1922 
Szintek nettó alapterülete: 1113m2 
Szintek száma: pince + földszint + 2 emelet 
Lakások méretei:35-75,2 m2 között 
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4. Épületszerkezetek: 
Alapozás:  
- jelen kivitelezési feladatok között nem szerepel az alapozással kapcsolatos munkák végzése, 
a felmenő szerkezetek alatt a terhelésnek megfelelően az építés idejének megfelelő 
technológiával és kialakításban változó szélességű 46-61-76 cm széles beton sávalappal 
készült. Az épületen alapozási hibára visszavezethető alakváltozások, repedések nem láthatók. 
Az alapozás állapota előző megállapítások miatt megfelelőnek minősíthető. 
 
Lábazati fal:  
- Jelen kivitelezési feladatnak nem része a lábazati falak és a pincefalazat problémáinak 
megoldása. A pincefalazattal megegyező vastagságú épületrészen 61 cm széles betonfalazattal 
készült, mely a vízszigetelés hiánya miatt a talajpára, valamint az épület körüli csapadékvíz 
elszikkasztás miatt több helyen már teljesen átnedvesedett. A falszerkezeten, repedések nem 
láthatók, megfelelőnek minősíthető. 
 
Felmenő szerkezet: 
- A pincefalazatok betonból készültek, a külső csapadékvíz beszivárgásából és a gépészeti 
vezetékek rossz állapota miatt vizesedések, átfolyások tapasztalhatóak. A felmenő falazatok 
téglából falazottak a terhelésnek megfelelően 30-46-61 cm vastagságban készültek. A 
falszerkezeten, repedések nem láthatók, tartószerkezeti szempontból megfelelőek. A földszinti 
falazatnál a pince és lábazati falból kapilláris nedvesedés tapasztalható. 
 
Padlástéri falazatok: 
- A padlástéri falazatnál a kifordult talpszelemen a falazatot is eltörte ezért a talpszelemen 
kibontása után a sérült falszakaszt visszakell bontani és újra fel kell falazni. 
- A tűzfal macskalépcsőit felül kell vizsgálni és a felfagyott mozgó téglákat vissza kell bontani 
és a szükséges visszafalazásokat és fugázásokat kell elvégezni. 
 
Födémek:  
- A pince óvóhely funkciót is betölt ezért a pince feletti födém vasbeton szerkezetű 
feltételezhetően 20-25 cm vastag, alul bordás, körbebetonozott acél gerendás és 
mestergerendás kialakítású, szemrevételezés alapján állapotuk megfelelő. 
- Feltételezzük, hogy a pince építési technológiának megfelelően a közbenső födémek 
szerkezete acélgerendák közötti téglatálcás (Horcsik) födém lehet. A vizsgálat nem terjedt ki a 
közbülső födémek roncsolásos vizsgálatára, ezért csak annak elvégzése esetén kapunk 
megfelelő adatokat a szerkezetről. Állapotuk az emeleti szinteken megfelelő. 
 
Zárófödém: 
- A padlástér felé a zárófödém borított gerendás fafödém, állapotuk elfogadható. A statikai és 
a faanyagvédelmi vizsgálatban szereplő megállapítások és elrendelt feladatok betartása 
mellett kell a felújítását elvégezni. A táblázatban a „kiv” megjelölt erősen károsodott 
szerkezeti elemeket, csomópontokat ki kell cserélni, ha nem lehetséges ki kell váltani. A 
csapolásokat, kötéseket helyre kell állítani! A károsodott gerendákról a károsodott részt 
bárdolással el kell távolítani. A gerendák felületéről a por réteget, galamb trágya 
szennyeződést el kell távolítani. A lebárdolt gerendákat Diffusit Holtzbau B- vel, hígítatlan 
állapotban, vagy Embalit Pc- vel (10%-os oldat)2 x 1,5 dl =0,3 l/m² fafelület felhordásával 
kell védőkezelni, vagy Bochemit Optimal 1:9 hígítású vizes oldatával. Ugyan így kell 
védőkezelni a kiváltáshoz használt faanyagokat. Az ép elemeket Bochemit Plus 1:9 hígítású 
vizes oldatának alkalmazásával, vagy Diffusit S 10 %-os vizes oldatával kell védő kezelni. A 
védőszerszükséglet 2 x 1,5 dl/m² =0,3l/m². 
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Tetőszerkezet:  
- A fedélszék általános állapota, mivel az épülettel egy idős szerkezetről van szó a korának 
megfelelő, a helyenként előforduló héjazati ázások ellenére is. A faszerkezeti kapcsolatok 
jelentős része az eredeti kialakításában látható, kiterjedt deformációk tapasztalhatók. A 
talpszelemen és a szarufák közül néhány kifordulásos jelenségeket mutat. 
- Általánosságban elmondható, hogy a tető felújítási munkáknál megszokott mértékű kb 15-
20% anyagpótlás/csere/szerkezeti kiváltás-, valamint a fakapcsolatok, mechanikai kötések 
megerősítése által a fedélszék teherbírása, stabilitása további hosszú időtávra biztosítható. A 
szerkezeti megerősítéseket tartószerkezeti tervezői művezetéssel kell végezni. 
- Kiterjedt gombásodást a szemrevételezéskor nem tapasztaltunk, a rosszabb állapotú 
cserépelemek alatti kisebb nedvesedések nyomai jellemzően felszíniek.  
- A statikai és a faanyagvédelmi vizsgálatban szereplő megállapítások és elrendelt feladatok 
betartása mellett kell a felújítását elvégezni. A táblázatban a „kiv” megjelölt erősen károsodott 
szerkezeti elemeket, csomópontokat ki kell cserélni, ha nem lehetséges ki kell váltani. A 
csapolásokat, kötéseket helyre kell állítani! Javasolt a gerendák fél átmérőjénél mélyebb 
repedéseit átcsavarozással megerősíteni. A károsodott gerendákról a károsodott részt 
bárdolással el kell távolítani. A tetőszerkezet károsodott faanyagát lebárdolás és portalanítás 
után két munkamenetben kell védőkezelni. Ugyan így kell kezelni a kiváltáshoz használt 
faanyagot is. A lebárdolt gerendákat Diffusit Holtzbau B- vel, hígítatlan állapotban, vagy 
Embalit Pc- vel ( 10%-os oldat)2 x 1,5 dl =0,3 l/m² fafelület felhordásával kell védőkezelni, 
vagy Bochemit Optimal 1:9 hígítású vizes oldatával. Az ép elemeket Bochemit Plus 1:9 
hígítású vizes oldatának alkalmazásával, vagy Diffusit S 10 %-os vizes oldatával kell védő 
kezelni. A védőszerszükséglet 2 x 1,5 dl/m² =0,3l/m². 
- A lécezés a héjalással együtt cserélendő, teljes felújítása javasolt a megadott új rétegrend 
szerinti kialakításban. 
 
Lépcsőszerkezet: 
- A főlépcső kétkarú, vasbeton szerkezetű. Állapota megfelelő. Jelen felújításnak nem tárgya. 
- A padlásra felvezető lépcső megfelelő állapotú. 
 
Kémények:  
- A társasház 2*4 db kéménycsoporttal rendelkezik, melyből a kontyolt tetőrészek felé eső 
kéménycsoportok 4 kürtősek a többi 3-3 kürtős, hagyományos tégla falazatú füstgáz elvezető 
kéménytesttel rendelkezik. 
- A kéményfejek és fedkövek a közelmúltban felújításra kerültek, állapotuk megfelelő. 
 
5. Szerkezeti alrendszerek: 

Tetőhéjazat:  
- A tetőfelületen a cserépfedés már elöregedett, a lécezés deformálódott, a beázások miatt 
kismértékben korhadt teljes cserére szorul. 
- A héjalás állapota a beépített tetőtéri szakaszon felújításra került, de a tetőfelújítás során 
teljes felületén Tondach Twist tetőcserépre cseréljük. 
 
Bádogos szerkezetek:  
- A bádogos szerkezetek horgany és horganyzott vaslemezből készült típus szerkezetek. 
- Az épület tetejéről lezúduló esővizet az esővíz összegyűjtését egy rossz állapotú 
deformálódott, több helyen repedt fekvőeresz csatorna biztosítja. Cseréje nagyon indokolt. 
- A levezetőcsövek az elmúlt évben besűrítésre kerültek, mert a nagyintenzitású esőzések 
alkalmával a fekvőereszen átbukott az esővíz, mely a homlokzatot áztatta, a szükséges 
mértékű cserét irányoztuk elő. 
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- A tetőfelújítás során a bádogos szerkezeteket cseréljük, a nemrég kicserélt ejtő és fekvőeresz 
csatorna elemei óvatos bontás után ismételten felhasználhatóak. A felhasználás mértékét 
műszaki ellenőr bevonásával szükséges megállapítani. A csatornatartó vasakat kicseréljük és a 
régi levezetési pontokhoz való lejtetéssel kell a vízelvezetést megoldani. Az eresz szegélyhez 
cseppentő lemez felszerelésével a cserépről és a tetőfóliáról szakszerűen lehet a vizet a 
fekvőeresz csatornába bevezetni. 
- A fal- és kéményszegélyek és a vápacsatornák is lecserélésre kerülnek. Kiemelten fontos a 
tetőfelépítmények és a tetőablakok, valamint a kibúvók bádogos szerkezeteinek szakszerű 
kialakítása. 
- A tető felületére hófogó rendszer nem került kiépítésre, de javasolt a Tondach rendszer 
hófogó cserepeinek beépítése 2-3 db/m2, vagy Megrendelő döntésétől függően rács, vagy fém 
hóvágó elem kialakítással. 
 
Hőszigetelés:  
- Az épületen az előzőekben beépített tetőtér szakaszokon készült hőszigetelés, de ennek 
műszaki állapotára vonatkozó információk nincsenek. A tető fedés cseréje során érdemes egy 
két helyen feltárni és megfelelőségéről meg kell győződni. 
 
Nyílászárók:  
- Az épület homlokzati nyílászárói, már több helyen kicserélésre kerültek korszerűbbnek 
mondható újabb nyílászáróval, de a beépítés technológiájával és a kivitelezés minősége több 
esetben kifogásolható. 
- Egyéb helyen a nyílászárók javítással és mázolással, megfelelő tömítő profilrendszer 
beépítésével, mázolással felújíthatóak. 
- A tetősíki ablakok és a tetőfelépítménybe beépített ablakokat a tetőfedés cseréjekor meg kell 
vizsgálni és a szükséges javítások elvégzése után javasolt a bádogos szerkezetekkel történő 
összeépítése és a cserépfedéssel történő takarása. 
 
Felületképzés:  
- Az utcafronti pozitív lábazat felületileg megmunkált műkőből készült, állapota még 
elfogadható. 
- Az utcafronti homlokzati fal alapfelülete még eredeti állapotnak megfelelő, vakolt, festett 
felületek, díszes párkányokkal tagozatokkal díszített. A leázások miatti lefagyások és a 
parapet konvektorok füstgáz kivezetői és az ablakok cseréjéből adódó diszharmónia miatt 
sajnos rendezetlen képet mutat. A felújítása az anyagi lehetőségek függvényében javasolt. 
- A ereszvonalon a leázásokból adódó vakolathiányokat még a függőeresz csatorna 
felhelyezése előtt le kell javítani, vakolatszilárdító kezeléssel kell ellátni és körben az 
eresztagozatot az alsó élig le kell festeni a jelenlegi tagozatszínnek megfelelő homlokzati 
festékkel. 
- A tetőszerkezet látszó részei és a deszkázásokat felület előkészítés után vastaglazúrozással 
kell ellátni. 
 
6. Szerkezeti rétegrendek: 

 
Rértegrendek:  
R1. Meglévő padlás födém 
Padlástér 
Agyagtapasztás 5,00 cm 
Deszkázat 2,40 cm 
Fa gerenda (légrés) 20,0 cm 
Deszkázat 2,40 cm 
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Nádszövet 1,00 cm 
Belső vakolat 1,00 cm 
Beltéri festés 2 rtg. 
 
R2. Meglévő tető rétegrend beépített részen( feltételezett) 
Tetőcserép 2,50 cm 
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm 
Ellenléc 50/30 cm 3,00 cm 
Páraáteresztő tetőfólia 1 rt. 
Szarufa (hőszigetelés) 15,0 cm 
Párazáró fólia sd=100 1 rtg. 
Lécezés 2,40 cm 
Gipszkarton 1,25 cm 
Beltéri festés 2 rtg. 
 
R3. Meglévő tető rétegrend 
Tetőcserép 2,50 cm 
Tetőléc 50/25 cm 2,40 cm 
Szarufa 15,0 cm 
Padlástér 
 
R4. Új tető rétegrend beépített részen( feltételezett) 
Tondach Twist tetőcserép 2,50 cm 
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm 
Ellenléc 50/50 cm 5,00 cm 
Páraáteresztő tetőfólia 1 rt. 
Szarufa (hőszigetelés) 15,0 cm 
Párazáró fólia sd=100 1 rtg. 
Lécezés 2,40 cm 
Gipszkarton 1,25 cm 
Beltéri festés 2 rtg. 
 
R5. Új tető rétegrend 
Tondach Twist tetőcserép 2,50 cm 
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm 
Ellenléc 50/50 cm 5,00 cm 
Páraáteresztő tetőfólia sd=100 1 rtg. 
Szarufa 15,0 cm 
Padlástér 
 
7. Villámvédelem: 

A tetőn és a homlokzatra felszerelt megtalálható antennák átvizsgálandók, a használaton 
kívüliek elbontandók. Az utóbbi években egyre gyakrabban előforduló szélsőséges és intenzív 
viharok e régi antennák elsodrásával komoly károkat, illetve veszélyhelyzeteket képesek 
előidézni a személy- és vagyonbiztonságban. 
- Az épületre nem készült külön kiépített villámhárító rendszer, de a GSM antennák 
telepítésekor a villám levezető rendszer kiépítésre került. 
- A tetőfelújítás során megbontott villámhárító elemek kötéseit helyre kell állítani és méréssel 
igazolni kell a megfelelősségét. 
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8. Épületfizika: 
- A határoló szerkezetek és alkalmazott anyagok az energetikai követelményeket kielégítik a 
beépített rétegrend megfelel a hő- és páratechnikai követelményeknek. 
 
9. Tűzvédelemi fejezet: 

A 28/2011. (IX. 6.) BM. rendelet szerint az építmény tűzveszélyességi osztálya „D”, 
mérsékelten tűzveszélyes, tűzállósági fokozata III., mérsékelten tűzálló. 
 
10. Környezetvédelmi fejezet: 

Az ingatlanon képződő hulladék elszállítása a helyi intézményes szemétszállítással megoldott 
lesz. 
Az építési, illetve bontási tevékenység során keletkező hulladékot az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet előírásai szerint kell gyűjteni, ártalmatlanítani, illetve tovább hasznosítani. 
A kivitelezés során keletkező építési hulladékról kivitelező köteles gondoskodni. 
 
11. Bontási munkák technológiai leírása, kivitelezési sorrendje 

A bontási munkálatokat az építési sorrendnek fordítva, a gravitáció törvényét szem előtt tartva 
a következő folyamat szerint kell végrehajtani. Az épület bontási munkáit az új szerkezetek 
építésével egy időben a megfelelő technológiai sorrend betartásával kell végezni. Az 
elbontandó szerkezeteket a B.1-B.5 bontási tervlapokon ábrázoltuk:  
Külső bontási munkák:  
A tetőn lévő fedés és lécezés visszabontását két ütemben szabad végezni, mert az épület 
csapadékvíz elvezetését, beázás mentességét biztosítani kell. 
Első ütemben az I. lépcsőház beépített tetőtéri rész mindkét oldalán szimmetrikusan kell a 
bontást elvégezni, melynek esővíz elleni ideiglenes védelmét a rétegrendben kiírt alátétfólia 
ellenlécezéssel történő elkészítésével biztosítja. a második ütemben a tetőszerkezet egyes 
elemeinek cseréjéig a beépítetlen padlástér padlásfödémének takarásával biztosítjuk, majd 
annak elkészültével a beázás mentességet az alátét fóliázással és ellenlécezéssel biztosítjuk. A 
kibontott szakaszok takarásáról és a tetőfelületről történő vízelvezetésről folyamatosan 
gondoskodni kell. 
 
A munka során az elbontásra került anyagokat telken belül kell tárolni. Az egyes anyagokat 
lehetőség szerint szét kell válogatni és külön depóniában kell tárolni. A hulladék kezelését a 
vonatkozó jogszabályok (45/2004 (VII.26.) BM-KvVM rend.) betartásával kell végezni, a 
Felelős Műszaki Vezetőnek a hulladék kezelésének módját és a mennyiségeket az építési 
naplóban vezetnie kell, a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében erről a bontási hulladék 
nyilvántartólapon nyilatkoznia kell a hulladék kezelő átvételi igazolásait mellékelve!  
A munka során a vonatkozó balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat, a Munka és 
balesetvédelmi tervben előírtakat fokozottan be kell tartani és tartatni!  
A vakolatok (fali vagy mennyezeti) állékonyságának megítélése a Vállalkozó felelőssége. A 
bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama alatt az érintett terület 
elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok kikapcsolásáról gondoskodni kell. A 
bontási, építési munkavégzés során a feszültség alatti villamosvezetékek védelméről 
megfelelően gondoskodni kell. 
A munkavégzéshez szükséges áramellátás (világítás, építőgépek és berendezések) önállóan, 
csak a munkavégzésre használt ideiglenesen kiépített vezetékről történhet. A továbbiakban a 
bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki leírás a mértékadó. 
Gondoskodni kell a víz és HMV vezetékek elzárásáról, azok vízmentesítéséről, szükség 
esetén kiváltásáról. 
Az érintett nyomóvezetékek víztelenítését a munkák elkezdése előtt kell elvégezni. A 



7 
 

munkavégzéshez szükséges technológiai vízellátás érdekében egy kijelölt helyen továbbra is 
vízvételi helyet kell biztosítani. A munkálatok során a szociális ellátás (illemhely, mosdási 
lehetőség) a szokásos módon biztosítandó. Az építési területen átmenő gépészeti vezetékek 
védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz és csatornavezetékek 
szabad végeit por és szennyeződés elleni védelemmel kell ellátni. A nem hasznosítható 
szerkezeteket, anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell aprózni, és az elszállításhoz 
munkahelyi depóniába kell tárolni.  
 
12. Technológiai előírások: 

A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó szabványok, kivitelezési 
szabályzatok, műszaki leírások, a szereléstechnológiai utasítás, valamint az érvényben lévő-, a 
létesítményre vagy annak üzemszerű használatára vonatkozó rendelkezések. 
A beépítésre kerülő gyártmányokat a gyártó alkalmazási és beépítési előírásai szerint kell 
felhasználni. 
Annak érdekében, hogy a vasbeton szerkezetbe kerülő transzport beton megfelelő tömörségű- 
és a bedolgozható legyen, javasolt plasztifikáló szer adagolása. Tilos a transzport betont a 
helyszínen vízzel „hígítani”. A betonozáskor vibrátor használata kötelező. Az esetleges 
fészkes betonozást speciális betonjavító anyaggal pótolni kell, hogy a betonacél korrózióját 
elkerüljük. 
A szerelt vasak toldási hossza 40d. A betonacélokat a nyomott zónában kell toldani, 
amennyiben ez nem lehetséges, úgy 3-szoros toldási hosszat kell alkalmazni. Egy 
keresztmetszetben a vasak legfeljebb 50%-a toldható. A szükséges szerelvényeket betonozás 
előtt kell elhelyezni, és elmozdulás ellen rögzíteni kell. 
Esetleges utólagos áttöréseket csak (vizes/száraz) betonfúrásos technológiával szabad 
készíteni, tilos a bontókalapácsos vésés. 
Az elkészült betonszerkezetet télen védeni kell a fagytól-, nyáron a közvetlen napsütéstől-, 
valamint a szél szárító hatásától, illetve pótolni kell a beton kötéséhez szükséges vizet 
locsolással (és takarással védeni). 
Betonozás előtt a zsaluzatot meg kell vizsgálni, hogy az kellően teherbíró legyen és alkalmas 
arra, hogy az építési terheket alakváltozás nélkül viselje. 
A vasszerelés alá minimum 5db/m² 25mm magas műanyag távtartót kell elhelyezni a 
megfelelő alsó betontakarás biztosítására. A betont vibrátorral kell bedolgozni, majd gondos 
utókezeléssel kell ellátni. 
Az alapok munkagödreinek, munkaárkainak kiemelését és határolását egyéb előírás 
hiányában az MSZ 15003 szerint kell elvégezni. A földkiemelési munkák után – betonozás 
előtt – a műszaki ellenőrt értesíteni kell, hogy meghatározhassa az esetlegesen szükséges 
módosításokat, az alapozási síkok tényleges helyét. 
 
13. Egyéb előírások: 

A tervezésnél és a kivitelezésnél a felhasznált anyagok és megoldások feleljenek meg a 
magyar szabványoknak, előírásoknak és helyi szabályozásoknak. Minden szabvány előírást 
maradéktalanul be kell tartani. Érvényes előírás hiányában a megfelelő IEC szabványt kell 
betartani. Az alkalmazott anyagok és berendezések nem károsíthatják a környezetet. 
Minden beépített berendezést magyar nyelvű, pontos meghatározást tartalmazó felirattal kell 
ellátni. Az alkalmazott villamos anyagoknak és berendezéseknek rendelkezniük kell a MEEI 
minősítő iratával vagy más hatóság alkalmazási engedélyével. 
A kivitelezés során be kell tartani a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat. 
Kivitelezőnek az elkészült rendszerről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíttetnie, melyet 
a kivitelezői nyilatkozattal együtt az átadás-átvételkor Megrendelőnek át kell adnia. 
Ellenőrizni kell az áramtalanítás szabványos feltételeit. 
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A kivitelezési munkákat a mindenkori hatályos, vonatkozó szabványok előírásait figyelembe 
véve kell elvégezni: Msz-HD 60364; Msz1585-91; Msz13207; MszEN60439; Msz14550, 
Msz04.115; Msz453; Msz274; Msz2040; Msz1600-3; OTSZ 
 
Az alkalmazott villamos készülékek, berendezések és gyártmányok mind rendelkezzenek a 
hatóságilag kijelölt vizsgáló intézmény engedélyével, minősítő iratával. Az import 
berendezések minősítéséről a kereskedelmi szervnek kell gondoskodnia. 
A villamos készülékek védettsége feleljen meg az MSZ-HD 60364 szabványban, a helyiségek 
jellege alapján előírtaknak. 
A kisfeszültségű villamos berendezések érintésvédelme nullázással legyen biztosítva. A 
létesítményben lévő házi fémhálózatok, nagykiterjedésű fémtárgyak, a KLÉSZ előírásának 
megfelelően, egy EPH rendszerben legyenek egyesítve. A tervezett erősáramú villamos 
berendezések nem jelentenek veszélyforrást, sem az épületben tartózkodó lakókra, sem a 
berendezéseken szabályszerűen dolgozókra. 
 
A kivitelezés során az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK), valamint az idevonatkozó ágazati és 
balesetvédelmi előírások szigorúan betartandók. 
Az alkalmazott anyagok és szerkezetek beépítése csak a gyártók és forgalmazók által 
biztosított felhasználási technológiai útmutatók alapján történhet. 
A kivitelezés csak felelős műszaki vezető felügyelete mellett folyhat. 
A tervtől eltérni csak a tervezővel történt egyeztetés után lehet. 
 
Budapest, 2017. október 24. 
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