MUSZAKI LEIRAS

a
Budapest Févaros X VIII. keriilet Pestszentldrinc - Pestszentimre Onkorményzata
Polgarmesteri Hivatal tulajdonaban allo
1183 Budapest, Gyongyvirag u. 49-51. Hrsz.: 154684 szam alatt talalhat6

,A” EPULET TETOFELUJITAS KIVITELI TERVEHEZ

1. Helyszin leirasa:

Az ingatlan szabdlyozott beépitett belteriileten fekszik a Févarosi Szabalyozési Keretterv
szerinti Ovezeti besorolasa L4 XVIII-NT-E (intenziv kertvarosias).

A telek a Gyongyvirag u. felol nézve EK-DK-i tajolast dsszkozmiives ingatlan.

Az ¢épllet 1922-ben ¢épiilt a Gydngyvirag utcadval parhuzamos eldkertes elrendezésben,
alapincézett, foldszint és két emeleti szinttel, két Iépcsdhazi szekcioval nyeregtetds kivitelben.
Az éplilet hagyomanyos hosszfofalas szerkezetii, kéttraktusos rendszerben késziilt.

Az épiiletben 24 lakasos lakdépiilet, valamint osztatlan k6zos tulajdonban 1évé we csoport €s
ko6zos hasznalatu teriiletek talalhatoak.

A lakésok flitése €s hasznalati melegviz ellatasa egyedi gaz berendezésekkel torténik.

Az épiiletben felvond nem tizemel.

Az épiileten a 10-15 éve az 1. 1€épcs6haz tetdterének részleges beépitése tortént meg, melyrol
dokumentacio nem 4all rendelkezésre. A tetdtér beépitése soran a beépitett teriilet felett tetd
héjalés is lecserélésre kertilt.

A IL. 1épcsOhdz tetdszerkezetére 2 db GSM antenna rendszer keriilt felszerelésre, valamint a
kéményfejek és a kezeldjardak felujitasra kertiltek.

2. A megbizas ismertetése:

A Budapest Févaros XVIII. Kkeriilet Pestszentlérinc - Pestszentimre Onkormanyzata
Polgarmesteri Hivatal megkeresése alapjan személyes helyszini egyeztetés utjan a
tulajdonukban 1évé 1183 Budapest, Gyongyvirag u. 49-51. Hrsz.: 154684 szam alatt talalhato
Tarsashdz miszaki allapotfelmérésére €s felujitasi javaslat kidolgozasara kaptuk a felkérést.
Helyszini szemrevételezés ¢és részleges felmérés és a tetdszerkezet ¢és zar6fodém
faanyagvédelmi vizsgélata utan megrendeld felé¢ a miszaki fejlesztési terviinket a varhato

crer

Megrendeld a miiszaki fejlesztési terv és koltségkalkulacionk alapjan megrendelte az ,,A”
épiilet tetéfeltjitasanak kiviteli terveit.

Jelen tervdokumentacid alapjan a kivitelezési munkdk vallalkozasba adédsa mar
megvalosithato.

3. Fdobb miiszaki adatok:
Cim: 1183 Budapest, Gyongyvirag u. 49-51.
Helyrajzi szam: 154684
Ovezeti besorolas: L4 XVIII-NT-E
Epiilet funkcioja: 24 lakésos lakéépiilet
Epités éve: 1922
Szintek netto alapteriilete: 1113m?
Szintek szama: pince + foldszint + 2 emelet
Lakasok méretei:35-75,2 m2 kozott




4. Epiiletszerkezetek:

Alapozas:

- jelen kivitelezési feladatok kozott nem szerepel az alapozassal kapcsolatos munkak végzése,
a felmend szerkezetek alatt a terhelésnek megfeleléen az ¢épités i1dejének megfeleld
technologidval és kialakitdsban valtozd szélességli 46-61-76 cm széles beton savalappal
késziilt. Az épiileten alapozasi hibara visszavezethetd alakvaltozasok, repedések nem lathatok.
Az alapozas allapota el6z6 megéllapitadsok miatt megfeleldnek mindsithetd.

Labazati fal:

- Jelen kivitelezési feladatnak nem része a labazati falak és a pincefalazat problémainak
megoldasa. A pincefalazattal megegyez6 vastagsagu épiiletrészen 61 cm széles betonfalazattal
késziilt, mely a vizszigetelés hidnya miatt a talajpara, valamint az épiilet koriili csapadékviz
elszikkasztas miatt tobb helyen mar teljesen atnedvesedett. A falszerkezeten, repedések nem
lathatok, megfelelonek mindsithetd.

Felmeno szerkezet:

- A pincefalazatok betonbol késziiltek, a kiilsé csapadékviz beszivargasabol és a gépészeti
vezetékek rossz allapota miatt vizesedések, atfolyasok tapasztalhatdak. A felmend falazatok
téglabol falazottak a terhelésnek megfelelden 30-46-61 cm vastagsagban késziiltek. A
falszerkezeten, repedések nem lathatok, tartdszerkezeti szempontbdl megfeleléek. A foldszinti
falazatnal a pince ¢s labazati falbodl kapillaris nedvesedés tapasztalhato.

Padlasteéri falazatok:

- A padléstéri falazatnal a kifordult talpszelemen a falazatot is eltdrte ezért a talpszelemen
kibontésa utdn a sériilt falszakaszt visszakell bontani és ujra fel kell falazni.

- A tiizfal macskalépcsdit feliil kell vizsgalni és a felfagyott mozgo téglakat vissza kell bontani
¢s a sziikséges visszafalazasokat és fugazasokat kell elvégezni.

Fodemek:

- A pince Ovohely funkcidt is betdlt ezért a pince feletti fodém vasbeton szerkezetii
feltételezhetéen 20-25 cm vastag, alul bordéas, korbebetonozott acél gerendds ¢és
mestergerendas kialakitasa, szemrevételezés alapjan allapotuk megfeleld.

- Feltételezziik, hogy a pince épitési technoldgianak megfeleléen a kozbensé fodémek
szerkezete acélgerendak kozotti téglatalcas (Horcsik) fodém lehet. A vizsgélat nem terjedt ki a
kozbiilsé fodémek roncsoldsos vizsgalatara, ezért csak annak elvégzése esetén kapunk
megfeleld adatokat a szerkezetrdl. Allapotuk az emeleti szinteken megfeleld.

Zarofodém:

- A padlastér felé a zarofodém boritott gerendas fafodém, allapotuk elfogadhato. A statikai és
a faanyagvédelmi vizsgalatban szerepld megallapitasok és elrendelt feladatok betartasa
mellett kell a felgjitasat elvégezni. A tébldzatban a ,kiv”’ megjeldlt erdésen karosodott
szerkezeti elemeket, csomopontokat ki kell cserélni, ha nem lehetséges ki kell valtani. A
csapolasokat, kotéseket helyre kell allitani! A karosodott gerendakrol a karosodott részt
bardolassal el kell tavolitani. A gerenddk feliiletérdl a por réteget, galamb tragya
szennyezddeést el kell tavolitani. A lebardolt gerenddkat Diffusit Holtzbau B- vel, higitatlan
allapotban, vagy Embalit Pc- vel (10%-os oldat)2 x 1,5 dl =0,3 I/m? fafeliilet felhordasaval
kell védokezelni, vagy Bochemit Optimal 1:9 higitasi vizes oldataval. Ugyan igy kell
védokezelni a kivaltashoz hasznalt faanyagokat. Az ép elemeket Bochemit Plus 1:9 higitasa
vizes oldatanak alkalmazasaval, vagy Diffusit S 10 %-os vizes oldataval kell védd kezelni. A
védoszersziikséglet 2 x 1,5 dl/m? =0,31/m>.



Tetoszerkezet:

- A fedélszEék altalanos allapota, mivel az épiilettel egy idds szerkezetrél van szd a koranak
megfeleld, a helyenként eléforduld héjazati azasok ellenére is. A faszerkezeti kapcsolatok
jelentds része az eredeti kialakitasaban lathato, kiterjedt deformacidk tapasztalhatok. A
talpszelemen és a szarufak koziil néhany kiforduldsos jelenségeket mutat.

- Altalanossagban elmondhato, hogy a teté felujitasi munkaknal megszokott mértékii kb 15-
20% anyagpotlas/csere/szerkezeti kivaltds-, valamint a fakapcsolatok, mechanikai kotések
megerdsitése altal a fedélszék teherbirasa, stabilitasa tovabbi hosszu idétavra biztosithato. A
szerkezeti megerdsitéseket tartoszerkezeti tervez6i miivezetéssel kell végezni.

- Kiterjedt gombasodast a szemrevételezéskor nem tapasztaltunk, a rosszabb allapotu
cserépelemek alatti kisebb nedvesedések nyomai jellemzden felsziniek.

- A statikai és a faanyagvédelmi vizsgalatban szerepldé megallapitasok ¢€s elrendelt feladatok
betartasa mellett kell a feltjitasat elvégezni. A tablazatban a , kiv”’ megjelolt erdsen karosodott
szerkezeti elemeket, csomopontokat ki kell cserélni, ha nem lehetséges ki kell valtani. A
csapolasokat, kotéseket helyre kell allitani! Javasolt a gerendak fél atmérdjénél mélyebb
repedéseit atcsavarozassal megerdsiteni. A karosodott gerendakrol a karosodott részt
bardolassal el kell tavolitani. A tetdszerkezet karosodott faanyagat lebardolas és portalanitas
utdn két munkamenetben kell véddkezelni. Ugyan igy kell kezelni a kivaltdshoz hasznalt
faanyagot is. A lebardolt gerendakat Diffusit Holtzbau B- vel, higitatlan allapotban, vagy
Embealit Pc- vel ( 10%-os oldat)2 x 1,5 dl =0,3 I/m? fafeliilet felhordasaval kell véddkezelni,
vagy Bochemit Optimal 1:9 higitasti vizes oldataval. Az ép elemeket Bochemit Plus 1:9
higitast vizes oldatanak alkalmazasaval, vagy Diffusit S 10 %-os vizes oldataval kell védd
kezelni. A véddszersziikséglet 2 x 1,5 dl/m? =0,31/m?.

- A lécezés a héjalassal egyiitt cserélendd, teljes felajitasa javasolt a megadott j rétegrend
szerinti kialakitasban.

Lépcsoszerkezet:
- A f6lépcsd kétkara, vasbeton szerkezetli. Allapota megfeleld. Jelen felujitasnak nem targya.
- A padlésra felvezetd 1épcsé megfeleld allapotu.

Keémények:

- A tarsashaz 2*4 db kéménycsoporttal rendelkezik, melybdl a kontyolt tetérészek felé esd
kéménycsoportok 4 kiirtdsek a tobbi 3-3 kiirtds, hagyomanyos tégla falazata fiistgaz elvezetd
kéménytesttel rendelkezik.

- A kéményfejek és fedkovek a kozelmultban felujitasra keriiltek, allapotuk megfeleld.

5. Szerkezeti alrendszerek:

Tetéhéjazat:

- A tetofeliileten a cserépfedés mar eloregedett, a 1écezés deformalddott, a bedzadsok miatt
kismértékben korhadt teljes cserére szorul.

- A héjalas allapota a beépitett tetotéri szakaszon felyjitasra keriilt, de a tetéfelujitds sordn
teljes feliiletén Tondach Twist tetdcserépre cseréljiik.

Badogos szerkezetek:

- A badogos szerkezetek horgany és horganyzott vaslemezbdl késziilt tipus szerkezetek.

- Az ¢épilet tetejérdl lezuduld esdvizet az esdviz Osszegyljtését egy rossz allapotu
deformalddott, tobb helyen repedt fekvderesz csatorna biztositja. Cseréje nagyon indokolt.

- A levezetdcsovek az elmult évben bestiritésre keriiltek, mert a nagyintenzitast esézések
alkalmaval a fekvOereszen atbukott az esdviz, mely a homlokzatot aztatta, a sziikséges
mértékil cserét iranyoztuk eld.



- A tetéfelyjitas sordan a badogos szerkezeteket cseréljiik, a nemrég kicserélt ejto és fekvoeresz
csatorna elemei Ovatos bontds utdn ismételten felhasznalhatéak. A felhasznalds mértékét
miiszaki ellendr bevonasaval sziikséges megallapitani. A csatornatartd vasakat kicseréljiik €s a
régi levezetési pontokhoz valo lejtetéssel kell a vizelvezetést megoldani. Az eresz szegélyhez
cseppentd lemez felszerelésével a cseréprol és a tetdfoliardl szakszertien lehet a vizet a
fekvderesz csatorndba bevezetni.

- A fal- és kéményszegélyek és a vapacsatorndk is lecserélésre kerlilnek. Kiemelten fontos a
tetéfelépitmények és a tetdablakok, valamint a kibuvok badogos szerkezeteinek szakszer(i
kialakitasa.

- A tetd feliiletére hofogd rendszer nem keriilt kiépitésre, de javasolt a Tondach rendszer
hofogo cserepeinek beépitése 2-3 db/m?, vagy Megrendeld dontésétdl fiiggden racs, vagy fém
hovago elem kialakitassal.

Hoszigetelés:

- Az ¢épiileten az elézdekben beépitett tetdtér szakaszokon késziilt hdszigetelés, de ennek
miszaki allapotara vonatkozo6 informéciok nincsenek. A tetd fedés cseréje soran érdemes egy
két helyen feltarni és megfeleldségérdl meg kell gy6zodni.

Nyilaszarok:

- Az ¢épiilet homlokzati nyilaszar6i, mar tobb helyen kicserélésre keriiltek korszeribbnek
esetben kifogéasolhato.

- Egyéb helyen a nyilaszarok javitassal és mazoldssal, megfeleld tomitd profilrendszer
beépitésével, mazolassal felyjithatoak.

- A tetOsiki ablakok ¢€s a tetéfelépitménybe beépitett ablakokat a tetéfedés cseréjekor meg kell
vizsgalni és a sziikséges javitasok elvégzése utan javasolt a badogos szerkezetekkel torténd
Osszeépitése €s a cserépfedéssel torténd takarasa.

Feliiletképzés:

- Az utcafronti pozitiv labazat feliiletileg megmunkalt miikébdl késziilt, allapota még
elfogadhato.

- Az utcafronti homlokzati fal alapfeliilete még eredeti allapotnak megfeleld, vakolt, festett
feltiletek, diszes parkanyokkal tagozatokkal diszitett. A leazasok miatti lefagyasok és a
parapet konvektorok fiistgaz kivezetdi és az ablakok cseréjébdl adodd diszharmoénia miatt
sajnos rendezetlen képet mutat. A felujitasa az anyagi lehetdségek fiiggvényében javasolt.

- A ereszvonalon a ledzasokbdl adodd vakolathianyokat még a fliggeresz csatorna
felhelyezése eldtt le kell javitani, vakolatszilardito kezeléssel kell ellatni és korben az
eresztagozatot az also ¢€lig le kell festeni a jelenlegi tagozatszinnek megfeleld homlokzati
festékkel.

- A tetOszerkezet latszo részei és a deszkazasokat feliilet elokészités utan vastaglazarozassal
kell ellatni.

6. Szerkezeti rétegrendek:

Rértegrendek:

R1. Meglévo padlas fodém
Padlastér

Agyagtapasztas 5,00 cm
Deszkazat 2,40 cm

Fa gerenda (1égrés) 20,0 cm
Deszkazat 2,40 cm



Nadszovet 1,00 cm
Bels6 vakolat 1,00 cm
Beltéri festés 2 rtg.

R2. Meglévo teto rétegrend beépitett részen( feltételezett)
Tetdcserép 2,50 cm

Tetoléc 50/30 cm 3,00 cm

Ellenléc 50/30 cm 3,00 cm

Péraatereszto tetéfolia 1 rt.

Szarufa (hdszigetelés) 15,0 cm

Pérazaro folia sd=100 1 rtg.

Lécezés 2,40 cm

Gipszkarton 1,25 cm

Beltéri festés 2 rtg.

R3. Meglévo teto rétegrend
Tetocserép 2,50 cm

Tet6léc 50/25 cm 2,40 cm
Szarufa 15,0 cm

Padlastér

R4. Uj tet6 rétegrend beépitett részen( feltételezett)
Tondach Twist tetécserép 2,50 cm

Tet6léc 50/30 cm 3,00 cm

Ellenléc 50/50 cm 5,00 cm

Péraatereszt6 tetéfolia 1 rt.

Szarufa (hdszigetelés) 15,0 cm

Pérazar¢ folia sd=100 1 rtg.

Lécezés 2,40 cm

Gipszkarton 1,25 cm

Beltéri festés 2 rtg.

R5. Uj teté rétegrend

Tondach Twist tetécserép 2,50 cm
Tet6léc 50/30 cm 3,00 cm

Ellenléc 50/50 cm 5,00 cm
Péraateresztd tetéfolia sd=100 1 rtg.
Szarufa 15,0 cm

Padlastér

7. Villamvédelem:

A tetdn és a homlokzatra felszerelt megtaldlhatd antenndk atvizsgalandok, a hasznalaton
kiviiliek elbontandok. Az utdbbi években egyre gyakrabban eléfordulé szélsdséges és intenziv
viharok e régi antenndk elsodrdsaval komoly karokat, illetve veszélyhelyzeteket képesek

el6idézni a személy- és vagyonbiztonsagban.

- Az ¢piiletre nem késziilt kiilon kiépitett villamharitdé rendszer, de a GSM antenndk

telepitésekor a villam levezet6 rendszer kiépitésre keriilt.

- A tetofelujitas soran megbontott villdmharité elemek kotéseit helyre kell allitani és méréssel

igazolni kell a megfelelsségét.



8. KEpiiletfizika:
- A hatarol6 szerkezetek és alkalmazott anyagok az energetikai kovetelményeket kielégitik a

beépitett rétegrend megfelel a hd- és paratechnikai kdvetelményeknek.

9. Tiizvédelemi fejezet:
A 28/2011. (IX. 6.) BM. rendelet szerint az épitmény tlizveszélyességi osztilya ,,.D”,
mérsékelten tlizveszélyes, tlizallosagi fokozata III., mérsékelten tiizallo.

10. Kornyezetvédelmi fejezet:

Az ingatlanon képz6do hulladék elszallitdsa a helyi intézményes szemétszallitdssal megoldott
lesz.

Az ¢épitési, illetve bontasi tevékenység soran keletkezd hulladékot az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell gylijteni, artalmatlanitani, illetve tovabb hasznositani.

A kivitelezés soran keletkezd épitési hulladékrol kivitelezd kételes gondoskodni.

11. Bontasi munkak technoldgiai leirasa, Kkivitelezési sorrendje

A bontési munkalatokat az épitési sorrendnek forditva, a gravitacio torvényét szem elott tartva
a kovetkezd folyamat szerint kell végrehajtani. Az épiilet bontasi munkait az 0j szerkezetek
épitésével egy idoben a megfeleld technoldgiai sorrend betartasaval kell végezni. Az
elbontand¢ szerkezeteket a B.1-B.5 bontasi tervlapokon abrazoltuk:

Kiils6 bontéasi munkak:

A tetdn 1évo fedés €s lécezés visszabontasat két ilitemben szabad végezni, mert az épiilet
csapadékviz elvezetését, bedzas mentességét biztositani kell.

Els6 iitemben az I. 1€pcsOhaz beépitett tetdtéri rész mindkét oldaldn szimmetrikusan kell a
bontast elvégezni, melynek eséviz elleni ideiglenes védelmét a rétegrendben kiirt alatétfolia
ellenlécezéssel torténd elkészitésével biztositja. a masodik iitemben a tetdszerkezet egyes
elemeinek cseréjéig a beépitetlen padlastér padlasfodémének takardsaval biztositjuk, majd
annak elkésziiltével a bedzas mentességet az alatét folidzassal és ellenlécezéssel biztositjuk. A
kibontott szakaszok takarasarol és a tetofeliiletrdl torténd vizelvezetésrél folyamatosan
gondoskodni kell.

A munka soran az elbontasra keriilt anyagokat telken beliil kell tarolni. Az egyes anyagokat
lehetdség szerint szét kell valogatni és kiilon depdnidban kell tarolni. A hulladék kezelését a
vonatkoz6 jogszabalyok (45/2004 (VII.26.) BM-KvVM rend.) betartasaval kell végezni, a
Felelos Miszaki Vezetonek a hulladék kezelésének modjat és a mennyiségeket az épitési
naploban vezetnie kell, a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében errdl a bontasi hulladék
nyilvantartolapon nyilatkoznia kell a hulladék kezeld atvételi igazoléasait mellékelve!

A munka soran a vonatkozd balesetvédelmi és munkavédelmi elGirasokat, a Munka és
balesetvédelmi tervben eldirtakat fokozottan be kell tartani és tartatni!

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo feleldssége. A
bontasi munkak megkezdése eldtt €s a munkavégzeés teljes idOtartama alatt az érintett tertilet
elektromos halozatanak fesziiltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasarol gondoskodni kell. A
bontéasi, ¢épitési munkavégzés soran a fesziiltség alatti villamosvezetékek védelmérdl
megfelelden gondoskodni kell.

A munkavégzéshez sziikséges aramellatas (vilagitas, épitdgépek és berendezések) onalldan,
csak a munkavégzésre hasznalt ideiglenesen kiépitett vezetékrdl torténhet. A tovabbiakban a
bontasra keriil6 vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdgi miiszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasarol, azok vizmentesitésérdl, sziikség
esetén kivaltasarol.

Az ¢érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkak elkezdése elétt kell elvégezni. A
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munkavégzéshez szilikséges technoldgiai vizellatas érdekében egy kijeldlt helyen tovabbra is
vizvételi helyet kell biztositani. A munkalatok sordn a szocialis ellatas (illemhely, mosdasi
lehetdség) a szokdsos modon biztositandd. Az épitési teriileten atmend gépészeti vezetékek
védelmérél gondoskodni kell. A bontdsi munkdk sordn a szennyviz és csatornavezetékek
szabad végeit por ¢és szennyezOdés elleni védelemmel kell ellatni. A nem hasznosithato
szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprézni, és az elszéllitashoz
munkahelyi deponiédba kell tarolni.

12. Technoldgiai eldirasok:

A kivitelezés soran szigortian betartanddéak a vonatkozd szabvanyok, kivitelezési
szabalyzatok, miiszaki leirasok, a szereléstechnologiai utasitas, valamint az érvényben 1évo-, a
létesitményre vagy annak tizemszeri hasznalatdra vonatkozo6 rendelkezések.

A beépitésre keriild gyartmanyokat a gyarté alkalmazési €s beépitési eldirasai szerint kell
felhasznalni.

Annak érdekében, hogy a vasbeton szerkezetbe keriilé transzport beton megfeleld tomorségii-
¢s a bedolgozhat6 legyen, javasolt plasztifikdlo szer adagolasa. Tilos a transzport betont a
helyszinen vizzel ,higitani”. A betonozaskor vibrator hasznalata kotelezd. Az esetleges

crer

elkeriiljiik.

A szerelt vasak toldasi hossza 40d. A betonacélokat a nyomott zoéndban kell toldani,
amennyiben ez nem lehetséges, Ugy 3-szoros toldasi hosszat kell alkalmazni. Egy
keresztmetszetben a vasak legfeljebb 50%-a toldhatd. A sziikséges szerelvényeket betonozas
elott kell elhelyezni, €s elmozdulas ellen rogziteni kell.

Esetleges utolagos attoréseket csak (vizes/szdraz) betonfirdsos technoldgiaval szabad
késziteni, tilos a bontdkalapacsos vésés.

Az elkésziilt betonszerkezetet télen védeni kell a fagytdl-, nyaron a kdzvetlen napsiitéstol-,
valamint a sz¢l szaritd hatasatol, illetve potolni kell a beton kotéséhez sziikséges vizet
locsolassal (és takarassal védeni).

Betonozas el6tt a zsaluzatot meg kell vizsgalni, hogy az kellden teherbiro legyen ¢és alkalmas
arra, hogy az épitési terheket alakvaltozas nélkil viselje.

A vasszerelés ald minimum 5db/m? 25mm magas miianyag tavtartot kell elhelyezni a
megfeleld alsd betontakards biztositdsara. A betont vibratorral kell bedolgozni, majd gondos
utokezeléssel kell ellatni.

Az alapok munkagddreinek, munkadrkainak kiemelését ¢s hatarolasat egyéb eldirds
hidnyaban az MSZ 15003 szerint kell elvégezni. A foldkiemelési munkdk utan — betonozas
elott — a muszaki ellendrt értesiteni kell, hogy meghatarozhassa az esetlegesen sziikséges
modositasokat, az alapozasi sikok tényleges helyét.

13. Egyéb eloirasok:

A tervezésnél és a kivitelezésnél a felhasznalt anyagok ¢és megoldasok feleljenek meg a
magyar szabvanyoknak, eldirdsoknak és helyi szabalyozasoknak. Minden szabvany eldirast
maradéktalanul be kell tartani. Ervényes eldiras hianyaban a megfeleld IEC szabvanyt kell
betartani. Az alkalmazott anyagok és berendezések nem karosithatjak a kdrnyezetet.

Minden beépitett berendezést magyar nyelvii, pontos meghatarozast tartalmazo felirattal kell
ellatni. Az alkalmazott villamos anyagoknak és berendezéseknek rendelkezniiik kell a MEEI
mindsitd irataval vagy mas hatosag alkalmazasi engedélyével.

A kivitelezés soran be kell tartani a balesetvédelmi és munkavédelmi szabalyokat.
Kivitelezonek az elkésziilt rendszerrdl érintésvédelmi jegyzOkonyvet kell készittetnie, melyet
a kivitelezdi nyilatkozattal egyiitt az atadas-atvételkor Megrendeldnek at kell adnia.
Ellendrizni kell az aramtalanitas szabvanyos feltételeit.




A kivitelezési munkakat a mindenkori hatalyos, vonatkozé szabvanyok eldirasait figyelembe
véve kell elvégezni: Msz-HD 60364; Msz1585-91; Msz13207; MszEN60439; Msz14550,
Msz04.115; Msz453; Msz274; Msz2040; Msz1600-3; OTSZ

Az alkalmazott villamos késziilékek, berendezések és gyartmanyok mind rendelkezzenek a
hatosagilag kijelolt vizsgald intézmény engedélyével, mindsitd iratdval. Az import
berendezések mindsitésérdl a kereskedelmi szervnek kell gondoskodnia.

A villamos késziilékek védettsége feleljen meg az MSZ-HD 60364 szabvanyban, a helyiségek
jellege alapjan el6irtaknak.

A kisfesziiltségli villamos berendezések érintésvédelme nulldzdssal legyen biztositva. A
létesitményben 1évé hazi fémhalozatok, nagykiterjedésti fémtargyak, a KLESZ eléirasanak
megfeleléen, egy EPH rendszerben legyenek egyesitve. A tervezett erdsaramu villamos
berendezések nem jelentenek veszélyforrast, sem az épiiletben tartézkodod lakokra, sem a
berendezéseken szabalyszertien dolgozokra.

A Kkivitelezés soran az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl szolo
253/1997. (XIL. 20.) kormanyrendelet (OTEK), valamint az idevonatkozé agazati és
balesetvédelmi eldirdsok szigortan betartandok.

Az alkalmazott anyagok ¢s szerkezetek beépitése csak a gyartok ¢és forgalmazok Aaltal
biztositott felhasznalasi technologiai utmutatok alapjan torténhet.

A kivitelezés csak felelds miiszaki vezetd feliigyelete mellett folyhat.

A tervtdl eltérni csak a tervezdvel tortént egyeztetés utan lehet.

Budapest, 2017. oktober 24.
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