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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1184 Budapest, Halmi ut 113/B Hrsz.: 145445
Epiiletenergetikai felijitds tervéhez

Tervezési Program:

A tervezési feladat a Budapest 18. keriilet Halomi utca 113/B szam alatt talalhat6
Bambi bolcsdde két oldals6 szarnyanak felmérése és épiiletenergetikai feltjitdsanak
megtervezeése. A épiilet egylittes kozépso ,,foépiilet” —e egy kétszintes é€piilet, mely
alatt egy gépészeti szereld alagut helyezkedik el. A féépiilet foldszintjén helyezkedik
el a konyha, mely a bdlcsédét latja el elsdsorban. Az emeleten Az intézmény
vezetOségének irodai, helységei taldlhatok meg. A foépiiletben csak a konyha kertil
felyjitasra, és annak is csak a fobb kiszolgalo részei. Az itt elvégzendd felyjitasok
tobbek kozott a meglévd padlod és oldalfali hideg burkolatok cseréje, a felujitassal
érintett helységek beltéri nyildszaroinak cseréje/felijitasa, valamint az érintett
helységek ujra festése. Ehhez tobb helyen a meglévo elektromos héaldzat falon kiviil
vezetett rendszerét is le kell szerelni, amennyiben indokolja a feliilet megfeleld
mindségli feltjitasa. A foéplilet nem érintett az épiiletenergetikai  felwjitas
tekintetében, mert az mar kordbban elkésziilt kompletten ezen a szarnyon. Ami a két
oldals6 szarnyat illeti A’ és "B’ szarny mindkett6 foldszintes épiilet és ezek alatt is
megtalalhatd a gépészeti szereld szint. Az épiiletek lapos tetszerkezettel fedettek,
amelyek mar nem felelnek meg a kor hdtechnikai elvardsainak, ezért ezek
korszerlsitése is a tervezési feladat része. Az ¢épiiletek szerkezetiiket tekintve
helyszinen késziilt monolit vasbeton szerkezetiiek, egy-egy helyen vazkitoltd falazott
szerkezetekkel. A lapos tetdk jelenleg is hdszigeteltek, amely két beton szerkezet
kozott helyezkedik el, melyre aztdn két réteg palazuzalékos bitumenes lemez
vizszigetelést helyeztek el zard fedésként. A meglévd lapostetd egy eldre gyartott
zsalutdlcan kialakitott monolit vasbeton fodémen salaktoltéssel kialakitott lejtéssel

késziilt, melyen lejtbeton és bitumenes lemez vizszigetelés késziilt. Az attikdk
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korben 5-10 cm-re vannak kiemelve, tetején egy vizorros fallefedéssel. A felujitott
laposteton gaz bekotd vezeték és a villamvédelem vezetékei €és felfogoi talalhatok,
beton tuskokon elhelyezve. A lapostetd két részbol al, majdnem szimmetrikus
kialakitassal. A kiilon allo tetofeliileteken 4-4 db lefolyd talalhatd. A magas
pontokon 2-2 db salakszell6z6 keriilt beépitésre. A két épiiletszarny tekintetében a
mai kor kivanalmainak megfeleléen terveztiink 15 cm vastag EPS hdszigetelést a
homlokzatokra ¢és korbe a terasz fedések kinyuldsain jellemzden. Az egyes
homlokzati szineket egyeztetni sziikséges a megrendelovel a megvalositas soran. A
homlokzat szigetelése munkahoz hozzatartozd6an az ablakok jelenlegi parkanyfedését

is ki kell cserélni.

Epiilet altalanos leirasa:

Az épiilet a Budapest XVIII. Keriilet Halmi ut 113/B szam alatt talalhato,
Pestszentimre kertvarosi lakoovezetében. Az épiilet a 70-80-as években épiilt. Az
épiilet Egy 0 épiiletbdl és két hozzakapcsolt épiiletrészbdl all. A {6 épiiletben csak a
konyha rész felujitasa keriilt felmérésre, mivel ez mar korabban felujitasra keriilt.

Az épiiletben jelenleg egy miikodo bolesdde lizemel.

Bontando6 anyagok és épiiletszerkezetek:

Nvilaszarok parkanyainak bontasa:
Ezek bontisa elkeriilhetetlen, mivel ezek a jelenlegi homlokzati sikhoz lettek

legyartva ¢s nem lehetséges a plusz hdszigetelés utani megnovekedett falfiilke
mélység megvédése. Bontdsukat gy kell mindenképpen végezni, hogy azok a
meglévé/megmarado nyilaszardkat ne sértsék meg. Meg kell vizsgalni, hogy milyen

rogzitéssel lett elhelyezve, hogy minél kevesebb roncsolassal lehessen eltavolitani!

Belteri burkolatok bontasa (konyha):

A Dbeltéri burkolatok mind esztétikailag, mind allapotukat tekintve nem felelnek meg

a mai kor elvarasainak, ezért ezek cseréje szlikségessé wvalt. A bontdsukat




Bambi Bolcséde Epliletenergetikai FelGjitasa

2018. januar 11.

mindenképpen a helységekben megtalalhatd, beépitett berendezések és mobil
berendezések elozetes athelyezésével vagy védelembe helyezésével sziikséges
kezdeni. Minden megmaradé hatarold szerkezet allapotat ellendrizni sziikséges a
megbontasok utan, az 0 burkolatok elhelyezése elott! Fokozottan tigyelni kell a

munka és balesetvédelmi el6irasok betartasara.

Beltéri nyilaszarok bontasa (konyha):

A konyha felgjitasa soran sor keriil az elavult ajtok és atado ablak cseréjére illetve
felyjitasara. Minden nyilaszaro tekintetében az eredetivel megegyez6 kialakitasu kell
legyen (szell6zok, livegezés, zarhatosag... stb.), amennyiben megrendelonek mas, a
zavartalan iizemeltetéshez sziikséges egyéb kivanalma nincsen ezzel kapcsolatban.
Itt is minden megmaradd hatarold szerkezet allapotat ellendrizni sziikséges a
megbontasok utan, az 0j ajtok elhelyezése el6tt! Fokozottan tigyelni kell a munka és

balesetvédelmi eloirasok betartasara.

Villamveédelmi halozat bontasa:

Ez a rész a tetd felyjitasi fejezetben lett kirészletezve. A meglévd villamvédelmi
haldzat a tetd rétegfelépitésének novekedése miatt ezek rogzitése valtozik, de nem
érintik a rendszer eddigi felépitését érdemben, ezért ezek visszaépitésével,
helyenkénti toldasaval megvalosulhat az eredeti allapot helyre allitasa. A jelenlegi
szabvanyokat figyelembe véve kell az 0j fedés utan visszaépiteni €s villamvédelmi

feliilvizsgalatot jegyz6konyv formajaban benyujtani!

Tervezett Kivitelezési munkak ismertetése:

Homlokzat hoszigetelés:

A két épiiletszarny teljes homlokzata hészigetelést kap, melyre egy 15 cm vastag
EPS homlokzat hdszigeteld rendszert terveztiink. Ez megfelel a jelenlegi éptiletekkel

szemben tamasztott h6technikai szabvanyban foglaltaknak. A szigetelés megkezdése
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elétt mindenképpen meg kell vizsgalni a meglévo falfeliileteket, és a mozgo/lehullo
vakolatokat vagy homlokzati elemeket el kell tavolitani! Minden olyan homlokzati
elemet, amely a szigetelés utdn visszakerll (ereszcsatorndk, villamvédelmi
levezetések, ablakparkanyok, kiiltéri vilagitas, elektromos kotd dobozok...stb.) le
kell elézetesen bontani. A hdszigeteld tablakat teljes feliileti ragasztissal és
csOkkentett hohidhatasu diibelekkel kell rogziteni. A diibelezést a gyartoi leirds
alapjan kell elvégezni, kiilonds figyelemmel a slirlibb diibelezésre az épiilet
sarkainal, attikafalaknal valamint a mennyezetekre keriilé elemeknél. A hdszigeteld
tablak elhelyezését €s a diibelek slirliségét (db/m2) a gyartoi utasitasok szerint kell
kivitelezni. A homlokzat hészigetelés tekintetében kérem a MESZ THR

iranyelveinek betartasat!

Lapos teto szigetelése:

A meglévo lapostetd jelenlegi hdatbocsajtasi tényezdje 1,28 W/m2 K ami nem felel
meg a hatalyos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet eldirasainak. Vonatkozé rendelet 5.
mellékletében megadott koltségoptimalizalt kovetelményszint 0,17 W/m2 K
hatarértéket allapit meg, amit a meglévd szerkezeten 20 cm vastagsagu 1épés allo
hészigetelés elhelyezésével tudunk biztositani.

A meglévd attika mérete miatt szlikség van annak megemelésére. A tervezett rétegek
vastagsaga 25-30 cm kozott valtozik, ezért a néhol csak 5 cm-t felallo attikat 2 sor
zsalukével vagy fa szerkezettel meg kell emelni.

Az 1j attika kialakitasa soran a meglévd badogfedés visszabontasa utan 50 cm-ként
@ 12-es beton tiiskéket kell befirni a meglévd vasbeton attikdba és miigyanta
habarccsal be kell ragasztani, amennyiben nem a fa szerkezetii kialakitas mellet dont
a kivitelez6. Az igy kialakitott fogadoszerkezetre keriil 2 sor 25-6s zsalukd, @ 12-es
hosszvasalassal.

A zsalukd belsé oldalan 10 cm vtg. hdszigetelést kell elhelyezni, ezen kell
kialakitani a szegélybadogozast. A szegélybadog ¢és a meglévd bitunemes
vastaglemez vizszigetelésre 1 réteg livegfatyol betétes bitumenes vastaglemez

szegélyezést kell ragasztani.
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Az attika elkésziilése utdn, a meglévo Osszefolyokba lombkosarakat kell elhelyezni
és sziikség esetén kavics feltoltéssel biztositani kell a hoszigeteld lapok egyenletes
felfekvését. A feliilet kiegyenlitésre egy réteg muiianyag filc elvalaszto réteget kell
elhelyezni, melyre a 2x10 cm vastagsagu 1épés allé hészigetelés kertil, majd erre két
réteg poliészter haldés lemezt kell teljes feliileten langolvasztassal felragasztani, a
fels6 réteg palazuzalékos kell legyen.

A lapos tetén meglévo, beton tuskokra letamasztott gazvezetéket a hdszigetelés
elhelyezése kozben szakaszosan Uj aldtdmasztasra kell helyezni, a meglévd
betontuskok kivaltasa mellett.

A villamvédelmet a hoszigetelés elhelyezése elott vissza kell bontani és a
munkalatok végén eredeti pozicidban visszaépiteni.

A meglévo parakiszell6zok csoveit sziikség esetén meg kell hosszabbitani.

A meglévo emelet feletti tetre vezetd 1étra aljan a hészigetelést csak 1 rétegben kell
elhelyezni, hogy ne kelljen a 1étrat atalakitani.

A hoszigetelés elhelyezése utan 1 réteg 350 g/m feliilettomegli milanyag filc
elvalaszto réteget kell elhelyezni, melyre két réteg poliészter halos lemezt kell teljes
feliileten langolvasztassal felragasztani, a fels6 réteg palazuzalékos kell legyen, a
sziikséges ellendrzési, karbantartasi pontok eléréséhez 60 x 60 cm-es beton jarolapok

elhelyezésével (tetd alaprajzon jeloltiik a javasolt jarolap pozicidkat)

Belteri burkolatok épitése (konyha):

A beltéri burkolatok bontasa utan ellendrizni kell a fogado szerkezetek allapotat, ez
elengedhetetlen, miel6tt az ) burkolatot elhelyeznénk. Mindenképpen meg kell
vizsgalni, hogy sériilt-e a feliilet vizszigetelése és a feliileti egyenetlenségeket is
javitani sziikséges a meglévo lejtési viszonyok figyelembevételével. A burkolatok
kivalasztasanal a helységek rendeltetésének megfeleldt kell alkalmazni, az esztétikai
szempontokat a megrendeldvel kozosen sziikséges eldzetesen egyeztetni. Minden
megmaradd hatarolo szerkezet allapotat ellendrizni sziikséges a megbontdsok utan,
az Uj burkolatok elhelyezése el6tt! Fokozottan iigyelni kell a munka és

balesetvédelmi eloirasok betartasara.
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Belteri nyilaszarok epitese (konvha):

A konyha felujitasa soran sor keriil az elavult ajtok és atadd ablak cseréjére illetve
felyjitasara. Minden nyilaszaro tekintetében az eredetivel megegyezo kialakitasu kell
legyen ( szell6zdk, livegezés, zarhatdsag...stb.), amennyiben megrendelének mas, a
zavartalan iizemeltetéshez sziikséges egyeb kivanalma nincsen ezzel kapcsolatban.
Itt is minden megmaradd hatirold szerkezet allapotat ellendrizni sziikséges a
megbontasok utan, az 0j ajtok elhelyezése elétt! Fokozottan tigyelni kell a munka és

balesetvédelmi eldirasok betartasara

wr_o.r

Kivitelezésre és munkavégzésre vonatkozo feltételek, eléirasok:

Kivitelezés megkezdése el6tt a terveket, helyszini méreteket, feltételeket és miiszaki
adatokat ellendrizni kell, beleértve a nyildszarok pontos paramétereit is.

Kivitelezésnél a gyartdi és technoldgiai utasitdsokat be kell tartani, szakmailag és a
gyartok altal elfogadott miiszaki megolddsokat kell alkalmazni. A felhasznalt és
beépitett anyagok kompatibilitasardl, rendszerenkénti megfeleldségérdl €s miiszaki
megfeleloségérél meg kell gy6zodni, tovabba sziikséges segédanyagok és rogzitd
elemek gyartoi utmutatas és technologiai leiras szerint kell alkalmazni €s beépiteni.
Hulladék nyilvantarté lapot a kivitelezés soran folyamatosan vezetni kell a

,45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyilittes rendelet az ¢€pitési €s bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyairdl" szerint.

Munkavédelmi eloirasok:

A kivitelezés soran be kell tartani az 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl és a
torvény végrehajtasrol szold 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendeletet, valamint a 4/2002. (I1.
20.) SzCsM-EiM egyiittes rendeletet, mely rendelkezik az épitési munkahelyeken és
az ¢épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis  munkavédelmi

kovetelményekrdl. A kivitelez6 munkaltatd koteles biztonsdgi és egészségvédelmi
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koordinatort igénybe venni a kivitelezési munkalatok alatt.

Ezen munkavédelmi tervfejezet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletet 2.
szamu mellékletének a figyelembevételével késziilt, mely melleklet tartalmazza az
¢pitési munkahelyeken a dolgozok biztonsdgara és egészségére fokozott veszélyt

jelentd munkakat és munkakoriilményeket.

> Altaldnos elGirdsok:

Az épitést végzd munkavallalokkal az alkalmazott épitési technoldgiat, a soron
kovetkezd munkak balesetveszélyeit és azok megeldzési modjat is ismertetni kell. Az
¢épitési munkdk megkezdése elétt minden esetben el kell végezni a kockéazatfelmérést.
A munkavallalok szamara létesitendé WC-k, fiirdok, a portalanitas és tlizvédelem
céljara sziikséges vizet, a gépek ¢és vilagitds energiasziikségletét kiilon ideiglenes
csatlakozas utjdn, vagy a megmarado épiilet teriiletérdl kell biztositani. Az épitési
idegen személyek nem tartézkodhatnak. Az épitési munkateriiletet a biztonsagi
tavolsag figyelembevételével legalabb keritéssel kell koriilvenni, €s sziikség esetén
figyelmeztetd tablakat kell lehelyezni.

Az épitési munkalatoknal a biztonsagos munkavégzés feltételeinek a megteremtéséhez
el kell 1atni a munkavallalokat egyéni védoeszkozokkel. Az épitési munkateriileten a

fejvédo sisak hasznalata kotelezo.

» A munkakezdés elotti teendok:

A magasban végrehajtandé munka megkezdése el6tt minden esetben el kell végezni a
vonatkozo kockazatfelmérést. Fontos, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges
valamennyi eszkoz és felszerelés rendelkezésre élljon, hogy minden vonatkozd
ovintézkedést és munkarendszert kidolgozzanak ¢és alkalmazzanak, illetve, hogy a
munkat kizarélag megfelelden képzett ¢és egyértelmii utasitdsokkal ellatott

munkavallalok végezzék. A magasban végzendé munkat- az akar csak néhany percig




Bambi Bolcséde Epliletenergetikai FelGjitasa

2018. januar 11.

tarto rovid miiveleteket is beleértve - minden esetben gondosan meg kell tervezni.
Csakis igy biztosithatdé ugyanis a munkavallalokat fenyegetd veszélyek minimalisra
csOkkentése. A munkavégzés megkezdése eldtt a munkat iranyitdé  vezetd koteles a
munkateriiletet munkavédelmi szempontbol megvizsgdlni és a Dbiztonsagi ¢és

egészségveédelmi koordinatort bevonva az esetleges hidnyossagokat megsziintetni.

> Epitési allvinyok:

Minden allvanyt, és annak minden részét megfeleld €s hibatlan anyagbol, megfeleld
méretben és erdsségben kell elkésziteni arra a célra, amelyre hasznaljak, és azt
kielégitd allapotban kell fenntartani. Minden allvanyt megfeleléen kell tervezni,
felallitani ¢és karbantartani ugy, hogy helyes hasznélat esetében megakadalyozzak

annak 0sszedOlését vagy véletlen szétesesét.

Az allvanyok munkafeliiletét, atjaroit €s 1épcsoit olyan méretekben €s oly mddon kell
megépiteni, hogy az megvédje a személyeket a leeséstdl vagy a leesd targyak altal
okozott veszélytdl. Egyetlen allvanyt sem lehet thlterhelni, vagy mas modon, a
rendeltetésszeriitdl eltéréen hasznalni.

Allvanyt nem szabad sem felallitani, sem 1ényegesen megvaltoztatni vagy szétszerelni,
hacsak nem szakember végzi, vagy iranyitja ezeket, a munkalatokat. A munkaallvany
tartdo elemeinek az elcsuszasat a felfekvési teriileten torténd rogzitéssel, vagy az
elcsuszast megakadalyozo elemmel, illetve mas hasonlo, azonos értékii megoldassal
kell biztositani. A terhelt feliilet teherviseld képessége feleljen meg legaldbb az adott
allvanyosztalynak. A munkadllvany allékonysagat biztositani kell. Ha a munkaallvany
egyes elemei az allvanyépités sordn - pl. az €pitkezés, bontds, illetve atalakitas alatt -
még nem hasznalhatok, akkor ezeket az allvanyelemeket a munkahelyen alkalmazandé
biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl sz616 kiilon jogszabaly szerint kialakitott, az
illetéktelennek belépést tilto jellel kell ellatni, és megkozelitésiiket elkeritéssel kell
megakadalyozni.

Az épitési munkadllvanyokat a jogszabdlyban eldirtak szerint feliil kell vizsgélni, és
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szakembernek kell az ellenérzés eredményeit irdsban rogzitenie:
a) miel6tt azokat hasznalatba veszik;
b) ezt kdvetden rendszeresen ismétlédo idészakonként;
C) barmilyen valtoztatas, félbeszakitott hasznalat esetén, iddjarasi vagy rengéses
hatasnak val¢ kitétel utan, vagy barmilyen olyan esemény utan, amely hatdssal

lehetett az allvany erésségére vagy stabilitasara.

» Tamaszto létrak haszndalata:

A 1étrat ugy kell feléllitani, hogy az a hasznalata alatt stabil legyen. A hordozhato
1étrak labait tartds, erds, megfeleld méretli szilard alapra kell helyezni ugy, hogy a
létrafokok vizszintesek legyenek. A tdmasztd 1étrakat elcstiszas €s kilengés ellen
biztositani kell. A munkaszintek megkozelitését lehetévé tevé létrat ugy kell
megvalasztani és elhelyezni, hogy az elegendd magassdgban nyuljon ki az elérendd
munkaszint folé, és ezzel lehetdvé tegye a biztonsagos kapaszkodast, kivéve, ha a
munkaszintre torténd fellépéshez sziikséges biztonsagot masként valositottdk meg. A
kitolhato, az atalakithatd, és az egymasba illesztett (tobbtagos) létrat Uigy szabad
haszndlni, hogy a létraclemek egymashoz képest ne mozdulhassanak el. A vontathato
1étrakat hasznalatuk elétt elmozdulés ellen biztositani kell.

A létrat csak Uigy lehet hasznalni, hogy a kapaszkodas €s a biztonsagos allas lehetdsége
mindenkor biztositott legyen. Amennyiben a létrara teherrel kell felmenni, ez nem

korlatozhatja a kapaszkodas lehetdségét.

» Zuhandsvédelmi intézkedések:

A magasban végzett munka, illetve a le- és feljutds soran fennall6 zuhanasveszély
esetén feltétleniil sziikség van a veszély tipusdnak megfeleld Ovintézkedések
megtételére. Elsddleges feladat a kockazatfelmérés megallapitasai alapjan a
zuhanasvesz¢ly csokkentése érdekében kidolgozott kollektiv intézkedések megtétele, s

csak ezt kovetden keriilhet sor az egyéni véddintézkedések bevezetésére. Fontos, hogy
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a lezuhands megel6zése céljabol hasznalt (pl. peremeken elhelyezett)
veédOberendezések elég erdsek legyenek ahhoz, hogy ténylegesen megel6zzek, illetve
megakadalyozzak a munkavallalok lezuhanésat, és ebbdl eredd sériilését.

A zuhanésvédelmi intézkedéseknek a magasban végzett munka megkezdése el6tt, és
munkavégzés kozben is folyamatosan érvényben kell lennilik. A magasban végzett
munka sordn az iddjarasi kortilményeket is mindig figyelembe kell venni. A jeges,
csapadékos vagy szeles 1d6jards ugyanis jelentdsen novelheti a munkavallalok vagy az
altaluk hasznalt tdrgyak lezuhandsanak veszélyét.

Fontos, hogy a peremvédelem elég erds legyen ahhoz, hogy felfogja ¢s megtartsa az
es@ embert. Minél hosszabb a lejtds tetdfeliilet, s minél nagyobb a tetdhajlas, annal
erdsebb peremvéddre van sziikség.

Fontos, hogy a biztonsdg ne csak a munkavégzés soran, de a munkahely

megkozelitésekor €s elhagyasakor is megfelelden biztositott legyen.

» Lezuhano targyak:

A magasbdl lezuhano targyak végzetes kimenetelli balesetet okozhatnak. A tet6rdl,
emeletrdl éppen ezért semmit sem szabad ledobni!
A munkavéllal6 végezze munkajat az alabbiak szerint:

- hasznaljon  lezart  gumi-tormelékcsuszdat, vagy engedje le az
anyagokat/eszkdzoket; mindig ligyeljen arra, hogy ne halmozodjanak fel az
olyan anyagok/ eszk6zok, amelyek esetleg leeshetnek;

- gondoskodjon a tetd alatt, illetve kornyékén 1évo veszélyes teriiletek lezarasarol,

- megfeleld véddeszkdzok - pl. a lehulld tormeléket felfogd halo, fedett atjaro stb.
elhelyezésével gondoskodjon arrdl, hogy a leesd targyak ne okozhassanak
sériilést;

- lehetdség szerint ne vigyen a tetére nehéz €s nagyméretii targyakat;

- lgyeljen a tetdn hasznalt anyagok ¢és felszerelések megfeleld tarolasara

(kiilonosen szeles idében).
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> Képzés:

A magasban dolgoz6 munkavallalok csak akkor tudjak biztonsdgosan végezni a
munkajukat, ha rendelkeznek az ahhoz sziikséges ismeretekkel, szakképzettséggel és
tapasztalattal. Csak a megfelelden képzett munkavallalok képesek ugyanis felismerni a
vesz€lyeket €és megérteni, illetve megfeleloen alkalmazni a helyes munkamddszereket
¢s rendszereket (peremvédodk elhelyezése, mozgd munkadllvanyok milkddtetése, a

biztosito kotélrendszer Osszeallitasa és alkalmazasa).

> Egyeztetés:

A munkavallalokkal valoé egyeztetés a biztonsagos munkavégzés alapvetd feltétele.
Tudasuk és tapasztalatuk igen jelentdsen eldsegitheti a veszélyek meghatarozasat és a
megolddsok megvalositdsait. A  munkavallalok véleményét a biztonsagi €s
egészségvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban, €s 1j technologiak és termékek
bevezetése elott is ki kell kérni. Az egyeztetés mindemellett ahhoz is hozzajarul, hogy
a munkavallalok kotelességiiknek érezzék a biztonsagi és egészségvédelmi folyamatok

betartasat és tokéletesitését.

» Elsosegélynyujtds:

A kivitelezonek biztositania kell az elsdsegélynytjtas lehetdségét, és azt hogy
megfelelden kiképzett munkavallalé mindig rendelkezésre alljon elsdsegélynytjtasra.
Jol lathato helyen fel kell tiintetni a legkozelebbi mentdszolgalat cimét é&s

telefonszamat.

Budapest, 2018. januar 11.

Maros Aron

11




